IGM.271.16.2018 )
Odpowiedzi na pytania Wykonawcow

Dotyczy: Budowy i przebudowy kanalizacji w m. tabiszyn — etap Il.

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit wykonawcom catg dokumentacje projektowa i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny
w zakresie warunkow realizacji zamdwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentdw istotnych dla oceny warunkdéw

realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dokumentacje projektowa w wersji papierowej ktéra jest
odzwierciedleniem dokumentacji opublikowanej na biuletynie informacji publicznej, stanowiacej zatgczniki do

przedmiotowego postepowania przetargowego.

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamédwienia, ktére zachowujg wazno$¢ na

okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje ze posiada wszelkie decyzje, uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu

zamowienia a skutki ewentualnych brakéw nie obcigzajg Wykonawcy.

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie

nie obcigzajg wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze uzyskat wszelkie zgody oséb prywatnych do przeprowadzenia inwestyciji i

posiada prawo do dysponowania gruntem na cele zwigzane z realizacjg inwestyciji.

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, Ze cena ryczattowa pozostaje stata w zakresie robdt ujetych w dokumentacji
zafaczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robdt tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w
wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wytgcznie kosztéw mozliwych
do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegdlnosci wynikajgcych z bteddéw/brakow w
dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych,
ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w
przypadku koniecznodci wykonania robdt wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 k. c. ,jezeli strony umowity sie o
wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamdwienie nie moze zgdac podwyiszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamietad, iz

rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wytacznie rozmiaru prac ujetych w
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dokumentacji przetargowej oraz kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez

Zamawiajgcego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje za$ kosztéw robét, ktérych wykonanie
okazato sie konieczne w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wskutek zaistnienia okolicznoéci niemozliwych
wczesdniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zaméwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej
lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania bytoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwigzku zart. 58 § 1
KC, jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zaméwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji

projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu zamowienia objetego ceng oferty.

Odpowiedz: zgodnie z zapisami Rozdziatu 9 (Opis sposobu obliczenia ceny) Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia:
»Wykonawca okresli cene oferty brutto, ktéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaftowe za realizacje catego
przedmiotu zamdwienia, podajgc jq w zapisie liczcbowym i stownie z doktadnosciq do grosza (do dwéch miejsc po
przecinku). Cene oferty nalezy podac w formie wynagrodzenia ryczaftowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena
oferty musi zawierac wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia wynikajqgce wprost z dokumentacji
projektowej, jak réowniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie moina wykonaé zaméwienia. Wykonawca jest
zobowigzany w cenie oferty uwzglednic takie zatatwienie wszelkich innych formalnosci dotyczqcych budowy i
kosztow z tym zwiqzanych, majgcego wplyw na trwatos¢ gwarancji producenta lub wynikajqce z przepisow
odrebnych. Zatgczone przedmiary robot stuiq tylko do uzupetnienia opisu przedmiotu zamdwienia i nie sq
podstawq do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotqg wynagrodzenia ryczaftowego kosztorys do wyliczenia ceny oferty
winien sporzqdzi¢ Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiaréw z natury. Wykonawca musi
przewidzie¢ okolicznosci, ktére mogq wpfynqc na cene zaméwienia. Cena ryczaftowa podana w zatgczniku nr 1 do
SIWZ musi mie¢ odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym, ktéry wykonawca jest zobligowane ztoiyé razem z
ofertq. Jezeli zfozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i usfug, zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczyé zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skltadajqc oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybér oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzic¢ do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartosé bez kwoty podatku.”
Jednoczesénie przypominamy Ze zlecenie dodatkowych robdt budowlanych przy realizacji umowy na mocy,
ktérej rozliczenie nastepuje w ramach ryczattu, ma wyjatkowy charakter. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 632 §
1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c., "lezeli strony umoéwily sie o wynagrodzenie ryézaftowe,
przyjmujacy zaméwienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna bylto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac." Z kolei w art. 632 § 2 k.c. ustawodawca przewidziat wyjatek

od zasady ustalonej w paragrafie poprzedzajgcym, ktory pozwala na podwyzszenie ryczattu.

276



IGM.271.16.2018
Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub bfednie

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej zatgczonej
do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy, Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz: W rozdziale 9 SIWZ zostat opisany sposéb obliczenia ceny. Zamawiajacy przypomina, e zlecenie
dodatkowych robét budowlanych przy realizacji umowy na mocy, ktérej rozliczenie nastepuje w ramach ryczattu,
ma wyjatkowy charakter. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 632 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny -
dalej k.c., "Jezeli strony umodwily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamdéwienie nie moze zadaé
podwyiszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie moina bylo przewidzieé rozmiaru lub
kosztéw prac." Z kolei w art. 632 § 2 k.c. ustawodawca przewidziat wyjatek od zasady ustalonej w paragrafie
poprzedzajacym, ktdry pozwala na podwyzszenie ryczaftu.

Przypadki co do ktorych Zamawiajgcy moze przesunaé termin wykonania umowy okreslony zostat w

istotnych warunkach zaméwienia, ktdre stanowig zatacznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw geologicznych lub gruntowo — wodnych, w szczegélnoéci w przypadku koniecznoéci wykonania robét
odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajagcym zakres przyjetych do wyceny oferty na podstawie
zatgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia

ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz: W rozdziale 9 SIWZ zostat opisany sposdb obliczenia ceny. Zamawiajacy przypomina, ze zlecenie
dodatkowych robét budowlanych przy realizacji umowy na mocy, ktérej rozliczenie nastepuje w ramach ryczattu,
ma wyjatkowy charakter. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 632 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny -
dalej k.c., "Jezeli strony umowily sie¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zaméwienie nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie moina bylo przewidzieé¢ rozmiaru lub
kosztéow prac." Z kolei w art. 632 § 2 k.c. ustawodawca przewidziat wyjatek od zasady ustalonej w paragrafie
poprzedzajacym, ktéry pozwala na podwyiszenie ryczattu.

Przypadki co do ktérych Zamawiajagcy moze przesunaé termin wykonania umowy okreslony zostat w

istotnych warunkach zaméwienia, ktére stanowig zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 7. Prosimy o podanie maksymalnej odlegfosci, na ktérag wykonawca bedzie obowigzany przewiez¢ materiaty z

rozbidrki.

Odpowiedz: maksymalna odleglos$¢ na ktérg Wykonawca bedzie zobowigzany przewieié materiat to 3,5 km w

jedna strone.
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Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewéw, a w przypadku

wystapienia ewentualnych kolizji z istniejgca zielenig uzyskanie decyzji i optaty administracyjne zwigzane z wycinka

lezg po stronie Zamawiajgcego.
Odpowiedz: Realizacja zgodnie z dokumentacja projektows i forma rozliczenia ryczattowego opisang w SIWZ.

Pytanie 9. W zwiazku z ryczattowa forma rozliczenia prosimy o przekazanie obliczeri na podstawie, ktérych ustalono

ilo$¢ odwodnienia wykopdw, celem nalezytego oszacowania ryzyka wykonawcy.
Odpowiedi: Forma przyjeta przez projektanta na etapie przygotowywania projektu i ujeta jest w przedmiarze.
Pytanie 10. Prosimy o zatgczenie badan geologicznych dla terenu objetego projektem.

Odpowiedz: Brak.

Pytanie 11. Prosimy o zataczenie projektu odtworzenia nawierzchni i podanie warunkéw odtworzenia nawierzchni z

masy bitumicznej.

Odpowiedz: Warunki odtworzenia zgodnie z dokumentacja projektowa, SIWZ i zatacznikami do przetargu. .. ... .-

opublikowanych na stronie biuletynu informacji publicznej.

Pytanie 12. Prosimy o potwierdzenie, ze w wypadku wstrzymania robdt z uwagi na trwajgce prace archeologiczne na
placu budowy Wykonawca bedzie upowazniony do wystgpienia do Zmawiajacego z wnioskiem o dodatkowy czas na

ukoriczenie rob6t oraz o waloryzacje wynagrodzenia z uwagi na koszty zwigzane ze wstrzymaniem prac.

Odpowiedz: W zataczniku nr 5 do SIWZ (istotne warunki umowy) zostaly zawarte przypadki w jakich zamawiajacy

dopuszcza zmiane postanowien istotnych warunkéw zaméwienia.
Pytanie 13. Kto panosi koszty nadzoru oraz prowadzonych bada#n archeologicznych.

Odpowiedz: Koszty zwigzane z nadzorem inwestorskim, archeologicznym lub autorski s3 po stronie

Zamawiajacego.

Pytanie 14. Czy zamawiajgcy zamierza pobiera¢ opfaty za zajecie pasa drogowego w droga gminnych.

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 15. Prosze wskaza¢, ktére drogi naleza do gminy, powiatu, wojewddziwa?

Odpowiedz: Wszystkie drogi na ktorych przeprowédzona bedzie inwestycja sg zarzadzane przez gmine Labiszyn.
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Pytanie 16. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i krzewow?
Odpowiedz: Realizacja zgodnie z dokumentacja projektowg i forma rozliczenia ryczattowego opisana w SIWZ

(rozdziat 9).

Pytanie 17. Czy wykonawca bedzie ponosit optaty za zajecie pasa drogowego? Jesli tak to prosze podaé stawki.
Odpowiedz: Nie

Pytanie 18. Czy Zamawiajgcy posiada projekt organizacji ruchu?

Odpowiedzi: Projekt organizacji ruchu — zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom catg dokumentacje projektowq i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz, ze dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny
w zakresie warunkéw realizacji zamdwienia za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw

realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dokumentacje projektowa w wersji papierowej ktéra jest

odzwierciedleniem dokumentacji stanowigcej zataczniki do przedmiotowego postepowania przetargowego.

Pytanie 20. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdéwienia, ktére zachowujg wazno$é na

okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzg Wykonawcy.

Odpowiedz: Odpowiedz: Zamawiajacy informuje ze posiada wszelkie decyzje, uzgodnienia potrzebne do realizacji

przedmiotu zaméwienia a skutki ewentualnych brakéw nie obcigzajg Wykonawcy.

Pytanie 21. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie

nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedzi: Zamawiajacy informuje, ze uzyskat wszelkie zgody oséb prywatnych do przeprowadzenia inwestycji i

posiada prawo do dysponowania gruntem na cele zwiazane z realizacjg inwestycji.

Pytanie 22. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji projektowej zataczonej
do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy, Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydfuzeniu.

Odpowiedz: W rozdziale 9 SIWZ zostat opisany sposéb obliczenia ceny. Zamawiajacy przypomina, e zlecenie
dodatkowych robét budowlanych przy realizacji umowy na mocy, ktérej rozliczenie nastepuje w ramach ryczattu,
ma wyjatkowy charakter. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 632 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny -
dalej k.c., "lezeli strony uméwity sie¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zaméwienie nie moie zadaé
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podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byfo przewidzie¢ rozmiaru lub

kosztow prac." Z kolei w art. 632 § 2 k.c. ustawodawca przewidziat wyjatek od zasady ustalonej w paragrafie
poprzedzajacym, ktory pozwala na podwyiszenie ryczattu.
Przypadki co do ktdrych Zamawiajacy moze przesunaé termin wykonania umowy okreslony zostat w

istotnych warunkach zaméwienia, ktore stanowig zatacznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 23. Czy zamawiajgcy posiada dokumentacje warunkdw gruntowo-geologicznych?
Odpowiedzi: Nie.
Pytanie 24. Prosimy o podanie warunkdw odtworzenia nawierzchni drogowych.

Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacj projektowa, SIWZ i zatgcznikami opublikowanymi na biuletynie informacji

publicznej gminy tabiszyn.
Pytanie 25. Prosze potwierdzi¢, ze nadzér archeologiczny i konserwatora zabytkdw lezy po stronie Zmawiajgcego.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 26. Na dziatkach nr 468/6, 469/3 nowo projektowana sie¢ biegnie pod budynkami. Prosimy Zamawiajacego o

potwierdzenie, ze to rozwigzanie jest zgodne z abowigzujgcym prawem.
Odpowiedz: Do czasu realizacji inwestycji obiekty znajdujace sie na dziatce 468/6 i 469/3 zostang rozebrane.

Pytanie 27. Kto jest zarzadcé systemu monitoringu przepompowni w gminie tabiszyn? ”

Odpowiedz: Zarzadcg systemu monitoringu monitorowanych przepompowni $ciekdw jest firma "HYDRO PARTNER
Sp. z 0.0. 64-100 Leszno ul. Gronowska 4a

Pytanie 28. Czy Zamawiajacy potwierdza ilo$¢ nawierzchni do odtworzenia zamieszczone w przedmiarze robét. Po
analizie dokumentacji brak jest odtworzeni nawierzchni bitumicznych. Ponadto prosimy o podanie warunkéw

dotyczacych odtworzenia w/w nawierzchni lub zataczenia odpowiedniej decyzji zarzadcy drogi.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami zatacznikéw do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Zamawiajacy nie

przewiduje odtworzenia nawierzchni z masy bitumiczne;j.
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