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D.00.00.00.             WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.      Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych  związanych z modernizacją drogi gminnej, dojazdowej do 

gruntów rolnych  w m. Ojrzanowo, od km 0+000  

do km 1+037. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych . 

1.4. Określenia podstawowe                                                                                                                               

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco : 

1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany ,nie będący budynkiem , stanowiący całość  

 techniczno-użytkową (drogę ) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny ( obiekt mostowy , korpus ziemny , węzeł ). 

1.4.2.  Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni , przeznaczony  

            do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony . 

1.4.3.  Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w 

           przypadku mostów łukowych z nadsypką  - odległość w świetle podstaw sklepienia  

           mierzona w osi jezdni drogowej . 

1.4.4.  Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz  

           ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z                                                  

           prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5.  Droga tymczasowa (montażowa ) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do  

            ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania ,  

            przewidziana do usunięcia  po jego zakończeniu . 

 

1.4.6.   Dziennik budowy – dziennik ,wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami                         

            stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  

            okoliczności  zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.7.   Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową   dla zapewnienia komunikacji  

            drogowej i ruchu pieszego . 

1.4.8.   Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów . 

1.4.9.   Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do  

             kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  

             kontraktu . 

1.4.10. Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego  

             postoju i pasmami dzielącymi jezdnie . 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni – układ  warstw nawierzchni  wraz ze sposobem ich  

             połączenia . 

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego ) – część obiektu  

             oparta na podporach mostowych , tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu  

             kołowego, pieszego .  

1.4.13. Korpus drogowy – nasyp lub część wykopu , która jest ograniczona koroną drogi  

             i skarpami rowów . 

1.4.14. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim  

             konstrukcji  nawierzchni . 



1.4.15. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi  

             stronami , służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  

             w formie wyliczeń , szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników . Wpisy w  

             rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera . 

 1.4.16. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez  

              Zamawiającego , niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 

              z  oceną jakości  materiałów oraz robót . 

 1.4.17. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodnie z   

             dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi ,zaakceptowane przez  

             Inżyniera  . 

1.4.18. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną  dla zapewnienia komunikacji         

             drogowej i ruchu pieszego . 

1.4.19. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania  

             obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla  

             ruchu . 

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośredniemu oddziaływaniu  ruchu i 

czynników atmosferycznych . 

b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń  w nawierzchni  i przekazywanie ich na podbudowę . 

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni .  

d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na  

na  podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej i podbudowy  

pomocniczej . 

e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w  

konstrukcji nawierzchni . Może składać się z jednej lub dwóch warstw . 

f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji ,  

nośnych , funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody , mrozu i przenikaniem 

cząstek podłoża . Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą 

lub odcinającą . 

g) Warstwa mrozoochonna – warstwa , której głównym zadaniem jest ochrona   

nawierzchni  przed skutkami działania mrozu . 

h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania  

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej . 

i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się  

       do nawierzchni . 

1.4.20. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie pionowego 

             przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.21. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel , kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.22. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do  

             przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  

            tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi  

             tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.4.24. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do     

             umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów . Pas drogowy może również   

             obejmować teren przewidziany  do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 

             ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze .  

1.4.25. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się  

            pojazdów , umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu  

            pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni . 

1.4.26. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  

            przemarzania .  

1.4.27. Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża , leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią , 



            ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania  

            nawierzchni .  

1.4.28. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera ,  

             w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

             z prowadzeniem budowy . 

1.4.29. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  

            projektowej . 

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego  

            lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i  

            przekroju podłużnym ) istniejącego połączenia .  

1.4.31. Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej ,  

            służące do przepływu małych cieków wodnych  pod nasypami korpusu drogowego  

            lub dla ruchu kołowego , pieszego . 

1.4.32. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie w  

             realizacji zadania budowlanego , na przykład  dolina , bagno ,rzeka itp.  

1.4.33. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie , stanowiące utrudnienie w realizacji zadania  

             budowlanego , na przykład droga , kolej , rurociąg itp. 

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej , która  

             lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót . 

1.4.35. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany,  

             słupów lub innych form konstrukcyjnych , skrzyń, komór . 

1.4.36. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  

             funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego . 

1.4.37. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami ) , przęsła  

             mostowego . 

1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu ) – odległość między zewnętrznymi  

            krawędziami konstrukcji obiektu , mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej ,  

            obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną  ustroju niosącego . 

1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni ) przeznaczona  dla        

            poszczególnych  rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle  

            poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch  

            kołowy od ruchu pieszego .  

1.4.40. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności  

            technologicznej ich wykonania . 

1.4.41. Tunel – obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji  

            drogowej i ruchu pieszego . 

1.4.42. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego  

            zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego . 

1.4.43. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego , stanowiąca odrębną              

            całość konstrukcyjną lub technologiczną ,zdolną do samodzielnego spełnienia  

            przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych . Zadanie może polegać na  

            wykonywaniu robót związanych z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz  

            ochroną  budowli drogowej  lub jego elementu . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność  

 z  dokumentacją  projektową , SST i poleceniami  Inżyniera . 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

           Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  

           teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  

           administracyjnymi , lokalizację i współrzędne punktów głównych  trasy oraz  reperów, 

           dziennik budowy oraz dwa egz. dokumentacji projektowej i dwa komplety SST . 

           Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów  

           pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót .Uszkodzone lub zniszczone znaki  

           geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt . 



1.5.2. Dokumentacja projektowa  

           Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodne 

           z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział  

           na dokumentację projektową :  

- Zamawiającego , 

- sporządzoną przez  Wykonawcę . 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

           Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez   

           Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w  

           choćby  jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w  

           całej dokumentacji . 

           W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  

           kolejność  ich ważności wymieniona w  „Ogólnych warunkach umowy”. 

           Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach  

           kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inżyniera , który  

           dokona odpowiednich zmian i poprawek . 

           W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali  

           rysunków. 

           Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją   

           projektową i SST.  

           Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości  

           docelowe , od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  

           tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i  

           wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą  

           przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji . 

           W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  

           projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą  jakość  elementu  budowli , to  

           takie materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie  

           na koszt Wykonawcy . 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy               

           a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych  

              („pod ruchem”) 

           Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy , 

           w sposób określony w  D-M- 00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu , aż do  

           zakończenia i odbioru ostatecznego robót . 

           Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi  Inżynierowi do zatwierdzenia  

           uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym  ruchem projekt  

           organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy . W zależności od  

           potrzeb i postępu  robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez  

           Wykonawcę na bieżąco . 

           W czasie wykonywania robót  Wykonawca  dostarczy , zainstaluje i będzie obsługiwał  

           wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : zapory, światła  

           ostrzegawcze , sygnały itp. , zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i  

           pieszych .  

           Wykonawca zapewni  stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i   

           znaków dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa .Wszystkie znaki  

           zapory i  inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera . 

           Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

           w  sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach  

           określonych  przez Inżyniera , tablic informacyjnych ,których treść będzie  

           zatwierdzona przez Inżyniera .Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez  

           Wykonawcę dobrym stanie przez cały okres realizacji robót . 

           Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że  

           włączony w cenę umowną . 

           b)Zabezpieczenie terenu budowy  w robotach o charakterze inwestycyjnym  



           Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  

           realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót . 

           Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  

           zabezpieczające , w tym : ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki   

           ostrzegawcze , dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody  

           społeczności i innych . 

           Fakt przystąpienia do robót  Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

           w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach  

           określonych przez Inżyniera , tablic informacyjnych , których treść będzie   

           zatwierdzona przez Inżyniera .Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez   

           Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót . 

           Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że  

           jest włączony w cenę umowną . 

1.5.5. Ochrona  środowiska w czasie wykonywania robót  

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  

           przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego .          

           W  okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : 

           a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej , 

           b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  

              przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  

              oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej  

              i innych , a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w  

              następstwie jego sposobu działania . 

              Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd  na : 

           1)lokalizację baz ,warsztatów, magazynów, składowisk , ukopów i dróg dojazdowych , 

           2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

               a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych  pyłami lub substancjami  

                  toksycznymi , 

               b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami , 

               c)możliwością powstania pożaru . 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

          Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciw pożarowej . 

          Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany  

          przez odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach  

          biurowych , mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach . 

          Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

          i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . 

          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  

          wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy . 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

          Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone  

          do użycia . 

          Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o  

          stężeniu większym od dopuszczonego , określonego odpowiednimi przepisami . 

          Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną  

          przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego  

          oddziaływania tych materiałów na środowisko .  

          Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a  po zakończeniu  

          robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem  

          przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania . Jeżeli wymagają tego  

          odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych  

          materiałów od właściwych organów administracji państwowej . 

          Jeżeli Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  

          specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska , 

          to konsekwencje tego poniesie Zamawiający . 



1.5.8. Ochrona  własności  publicznej i prywatnej  

           Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za  urządzenia  

           podziemne , takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich  władz  

           będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu   

           przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji . Wykonawca zapewni  

           właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń  

           w czasie trwania budowy . 

           Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  

           dla wszelkiego rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia  

           instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze  

           lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  

           instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze  

           oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy  

           dokonywaniu napraw . Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane  

           przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  

           podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego . 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów  

           Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy  

           transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie  

           niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  

           i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera . Pojazdy  

           i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo  

           ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie  

           odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie 

           z poleceniami Inżyniera . 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

             Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  

             bezpieczeństwa i higieny pracy . 

             W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał  

             pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie  

             spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych . 

             Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , 

             socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  

             zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego .  

             Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

             Powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  

             urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót  

             (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera ). 

             Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego . 

             Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla drogowa lub 

             jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru  

             ostatecznego . Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to  

             na polecenie inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż  

             w 24 godziny po otrzymaniu polecenia . 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i  innych przepisów  

            Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze  

            centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób  

            związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw ,  

            przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót . 

            Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

            za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  

            opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera  

            o swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty .  



2.         Materiały  
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

             Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  

Materiałów przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi  szczegółowe   

Informacje dotyczące  proponowanego źródła wytwarzania , zamawiania lub  

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera . 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskują zatwierdzenie . 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że  

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  

SST w czasie postępu robót .  

2.2. Pozyskiwania materiałów miejscowych  

Wykonawca  odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  

na pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączjąc w to   

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi  

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła . 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi .  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła .  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym : opłaty , wynagrodzenia i  

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót . 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów , ukopów  i miejsc  

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce  

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót . 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z  

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub  

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera . 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera , Wykonawca nie będzie  

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały  

wyszczególnione w dokumentach umowy .  

Eksploatacja  źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  

obowiązującymi na danym obszarze          

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów   

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu  

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami .Próbki  

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości .Wynik tych  

kontroli  będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem  

jakości . 

W przypadku , gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni , będą  

zachowane następujące warunki :  

a)Inżynier będzie miał  zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz  producenta materiałów 

w czasie  przeprowadzania inspekcji , 

b)Inżynier będzie miał wolny dostęp , w dowolnym czasie , do tych części wytwórni , 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy .          

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z  terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera . Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót , niż te dla  

których zostały zakupione , koszt tych materiałów postanie przewartościowany przez Inżyniera . 

Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko ,licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem . 

2.5.       Przechowywanie i składowanie materiałów  

             Wykonawca zapewni  , aby tymczasowo składowane materiały ,do czasu gdy będą  



             potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją  

             jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera . 

             Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu  

             budowy w miejscach uzgodnionych  z Inżynierem lub poza terenem budowy w  

             miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi  

Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie 

dłuższym , jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych  Inżyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 

 

3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST., PZJ lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera ; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inżyniera . 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy .Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami .  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu . Wybrany sprzęt , po akceptacji Inżyniera , nie może być 

później zmieniany bez jego zgody . 

Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy , zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót .  

 4.       Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów . 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym umową . 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych . 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy . Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco , na własny koszt , 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy .  

5.         Wykonanie robót 

            Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  

             jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z  

             dokumentacją projektową , wymaganiami SST , PZJ , projektu organizacji  robót oraz 

             poleceniami Inżyniera . 

             Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  

             wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  

             rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie  

             przez  Inżyniera . 

             Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

             i wyznaczeniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inżynier , poprawione przez 

             Wykonawcę na własny koszt . 



              Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości  przez Inżyniera nie  

              zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . 

              Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  

              robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy ,  

              dokumentacji projektowej i w SSt , a także w normach i wytycznych . Przy  

              podejmowaniu decyzji   Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót ,  

              rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów ,  

              doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  

              wpływające na rozważną kwestię.  

              Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego  

              wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania 

              robót . Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca .  

6.     Kontrola jakości robót  

    6.1.     Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty  

Inżyniera programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera . 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :  

a)część ogólną opisującą : 

     - organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót , 

     - organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót, 

     -  bhp , 

     - wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , 

     - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  

        poszczególnych elementów robót ,  

     - system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością  

        wykonywanych robót , 

     -  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  

                    własnego lub laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić  

                    prowadzenie badań ) ,  

                -  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis  

         pomiarów , nastaw mechanizmów sterujących , a  także wyciąganych wniosków  

         i zastosowanych korekt w procesie technologicznym , proponowany sposób i  

         formę przekazywania tych informacji Inżynierowi ;  

     b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

      -  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  

          technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  

          pomiarowo-kontrolne , 

       -  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i   

        -  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  

           czasie transportu , 

        -  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie  

           próbek , legalizacja i sprawdzanie urządzeń ,itp.) prowadzonych podczas  

           dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót , 

        -  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi   

            wymaganiom . 

6.2.    Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolą robót i jakości materiałów Wykonawca  

zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , laboratorium ,sprzęt , zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robót . 



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od  Wykonawcy przeprowadzenia 

badań  w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest zadawalający . 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST,  normach i 

wytycznych . W przypadku , gdy nie zostały one tam określone , Inżynier ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową . 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań .  

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych , w celu  ich 

inspekcji . 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych , sprzętu , zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub 

metod badawczych . Jeżeli niedociągnięcia te będą  tak    poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań , inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów . 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca .  

6.3.         Pobieranie próbek materiałów  

Próbki będą pobierane losowo .  Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek , 

opartych na zasadzie , że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek . 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów , 

które budzą wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli . Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca  tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym  przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający . 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane , w sposób zaakceptowany przez Inżyniera 

6.4.        Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku , 

gdy normy  nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosować można wytyczne 

krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju , 

miejscu i terminie pomiaru lub  badania . Po wykonaniu pomiaru i badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji . 

6.5.        Raporty badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej , 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości  

Wyniki badań (kopie ) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych . 

6.6.         Badania prowadzone przez Inżyniera  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli , 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów . 

Inżynier , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę . 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy , na 

swój koszt . Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to 



Inżynier  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST . W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę .  

6.7.        Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają : 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z  

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz  

właściwych przepisów i dokumentów technicznych , 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

           -    Polską Normą lub  

           -    aprobatę techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono  

           Polskiej  Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  

                i  które spełniają wymogi SST . 

                W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,  

                każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w  

                sposób jednoznaczny jej cechy .  

                Produkty przemysłowe muszą posiadać  ww. dokumenty wydane przez producenta, 

                a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . kopie  

                wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi . 

                Jakiekolwiek materiały ,które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone . 

6.8.         Dokumenty budowy  

         ( 1)   Dziennik budowy  

          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  

          Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu  

          budowy do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie  

          dziennika budowy zgonie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na  

          Wykonawcy . 

          Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  

          Przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i  

         gospodarczej strony budowy. 

         Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem 

         osoby, która dokonała zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska  

         służbowego . Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku  

         chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw . 

         Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  

         kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i  

         Inżyniera . 

         Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

     -    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , 

     -    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej , 

     -    uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości  harmonogramów  

    robót , 

-     terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót , 

-     przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny  

-     przerw w robotach , 

-     uwagi i polecenia Inżyniera , 

-     daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu , 

-     zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu , częściowych  

       i ostatecznych odbiorów robót , 

-     wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy , 

-     stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót   

       polegających ograniczeniom lub wymaganiom  szczególnym w związku z  

       warunkami klimatycznymi , 

    -     zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w  



          dokumentacji projektowej,  

     -    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych ) dokonanych przed i w   

          trakcie wykonywania robót ,  

     -    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót , 

     -    dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki  

           przeprowadzonych badań z podaniem , kto je przeprowadzał , 

     -    wyniki  prób poszczególnych elementów budowli z podaniem , kto je  

          przeprowadzał , 

     -    inne istotne informacje o przebiegu robót . 

     Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z   

     zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska . 

     Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

     Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  

     Wykonawcy robót . 

              ( 2 )     Rejestr obmiarów  

    Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego             

    postępu każdego z elementów robót . Obmiary  wykonywanych robót    

    przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i  

               wpisuje do rejestru obmiarów . 

              ( 3 )    Dokumenty laboratoryjne  

               Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  

               materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki  

               badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie  

               zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót . Winny  

               być udostępnione na każde życzenie Inżyniera .  

              ( 4 )     Pozostałe dokumenty budowy 

                Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz w punktach  (1) – (3) następujące  

                dokumenty  : 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego , 

b) protokoły przekazania terenu budowy , 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne , 

d) protokoły odbioru robót , 

e) protokoły z narad i ustaleń , 

f) korespondencję na budowie . 

               ( 5 )      Przechowywanie dokumentów budowy  

                 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu  

                 odpowiednio zabezpieczonym .  

                 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  

                 natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem . 

                 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione  

                 do wglądu  na życzenie Zamawiającego . 

      7.         Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie . Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem . 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie ) w ilościach podanym w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót .  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie .  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w  

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera . 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  



Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii prostej . 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej , objętości będą wyliczone w m3 

jako długość  pomnożona przez średni przekrój . 

Ilości , które mają być obmierzone wagowo , będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST . 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera . 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy , zostaną dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli  

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji . Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 

w dobrym stanie , w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST . Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera . 

7.5. Czas  przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót , a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania . 

Obmiar robót podlegającym zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem .  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny . 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów , którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem . 

     8.          Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbioru robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich  SST , roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu , 

b) odbiorowi częściowemu , 

c) odbiorowi ostatecznemu , 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu . 

     8.2.       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu    

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych  robót , które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu . 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót . 

Odbioru robót dokonuje Inżynier . 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi 

ustaleniami .  

8.3.       Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót . 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót .  

Odbioru ostatecznego dokonuje  Inżynier . 

8.4.       Odbiór ostateczny robót  

     8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego  

        Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  



                  odniesieniu di ich ilości , jakości i wartości . 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera .  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia  

dokumentów , o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych .  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego . 

W przypadku stwierdzenia przez komisję , jakość wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy .  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego . 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :  

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz  

dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy , 

                  2.szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i                                              

 ew. uzupełniające lub zamienne ) ,  

         3 recepty i ustalenia technologiczne  ,  

         4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały )  ,                                                                                                                                      

         5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz  badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodnie  

                   z SST , i ew. PZJ   ,   

                   6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów   

                   zgodnie z SST i ew. PZJ , 

               7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  

                pomiarów załączonych do dokumentów odbioru , wykonanych zgodnie z SST i  

                PZJ  ,  

                    8.rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na  

                     przełożenie linii telefonicznej , energetycznej , gazowej , oświetlenia itp. ) oraz  

                     protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń ,   

                    9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia  terenu , 

                  10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

                       powykonawczej . 

                    W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania                   

                    dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w  

                    porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego  

                    robót .  

                    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  

                    zestawione wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego . 

                    Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy  

                    komisja . 

      8.5.        Odbiór pogwarancyjny 

                    Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z  



                    usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w  

                    okresie gwarancyjnym . 

                    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  

                    uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4  „ Odbiór ostateczny robót „ . 

         9.        Podstawa płatności  
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  

Jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu .  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest  

Wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu . 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności , wymagania i badania składające się na jej  

Wykonanie , określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej .  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :  

         -  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami , 

         -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania ,  

            ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy ,  

         -  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi  kosztami ,  

         -  koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko , 

         -  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami .  

         Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku  VAT . 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  D-M- 00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych  

Zawartych w D-M- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww.  

dokumentach , a nie wyszczególnione w kosztorysie . 

9.3. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami  

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót , 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z  

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu ,  

(c) opłaty/ dzierżawy terenu , 

(d) przygotowanie terenu , 

(e) konstrukcję tymczasowej  nawierzchni , ramp , chodników , krawężników ,  

barier , oznakowań i drenażu , 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych . 

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizację ruchu obejmuje : 

(a) oczyszczanie , przestawienie , przykrycie i usunięcie tymczasowych  

oznakowań pionowych , poziomych , barier i świateł , 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego . 

Koszt likwidacji objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania , 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego . 

10. Przepisy związane  
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  ( Dz.U. Nr 89  poz. 414 ). 

             2.Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia  

      1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z              

      1995r. , poz.29 ). 

   3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.14, poz. 60 z   

       późniejszymi zmianami ) .  

 

 

 

 



 

 

 
D. 01.01.01.   ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 

1.      Wstęp. 

1.1.    Przedmiot SST 

          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  

         dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej  

          punktów wysokościowych w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów  

          rolnych w m. Ojrzanowo, od km 0+000 do km 1+037. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie trasy drogowej 

oraz położenia obiektów na odnawianym odcinku drogi nr 251.  

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 

           W zakres robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów  

           wysokościowych wchodzą : 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych. 

           Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i  

           punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób ułatwiający odszukanie i  

           ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu ( kontur, podpory,  

           punkty). 

1.4. Oznaczenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz  

           początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  

           normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania  

ogólne”, pkt. 1.5. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

D.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50metra. Pale drewniane 

umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 

średnicę od 0,15 do 0,20m i długość od 1,50 do 170m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 

stosować paliki drewniane o średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów 

utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania  



ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt : 

- teodolity lub tachometry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów. 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK  (1-7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 

koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 

różnią się od rzędnych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 

decyzji przez Inżyniera. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych 

w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zastaną 

wykonane na koszt zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do 

Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 

odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty 

wysokościowe, repety robocze wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie 

inżynierskim. 



Maksymalna odległość pomiędzy repetami roboczymi wzdłuż osi drogowej w terenie płaskim 

powinna wynosić 500m, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 

zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repety robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 

obiektów towarzyszących. Jako repety robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repety robocze należy 

założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie 

w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładności, aby błąd niwelacji po wyrównaniu był 

mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repety robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperuj i je4go rzędnej. 

5.3.    Odtworzenie osi trasy 

           Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne  

           dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci  

           poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji  

           projektowej. 

           Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i punktach pośrednich w  

           odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej            

           niż co 50 metrów. 

           Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji  

           projektowej nie może być większe niż 5cdm. Rzędne niwelety punktów osi trasy  

           należy wyznaczać z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety  

           określonych w dokumentacji projektowej. 

           Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.  

           Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót  

           zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą  

           robót. 

5.4.    Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

           Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i  

           wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót),  zgodnie z dokumentacją  

           projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego  

           prowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

           Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne  

           paliki. Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz  

           geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi  

           kolejnych przekrojów poprzecznych.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podani w SST D.00.00.00. „Wymagania  

ogólne”, pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrola jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 

(1,2,3,4,5,6,7), zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.3. 

7.       Obmiar robót 

           Jednostką obmiarowi jest km ( kilometr ) odtworzonej trasy w terenie. 

8,       Odbiór robót 

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót 
           Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

8.2.     Sposób odbioru robót 

           Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie  

           szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej,  

           które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  

9.        Podstawa płatności 



9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

           Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00.  

           „Wymagania ogólne”  

9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

           Cena 1km wykonania robót obejmuje : 

           - sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

           - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

           - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, wyznaczenie przekrojów  

             poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

           - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i  

             oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

10.      Przepisy związane 

           1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

           2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji  

               i Kartografii.  -  Warszawa 1979r. 

           3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK  1979r. 

           4. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokościowa. GUGiK 1983r. 

           5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK 1979r. 

           6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983r. 

           7. Wytyczne techniczne G03.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK 1983r. 

 

 

 

 

 

 
D.04.04.04.             PODBUDOWA Z TŁUCZNIA 

 

  

1.      Wstęp . 

1.1.    Przedmiot SST  

          Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST ) są wymagania  

          dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy  z  

          tłucznia  kamiennego przy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.  

         Ojrzanowo, od km 0+000 do km 1+037. 

1.2.    Zakres stosowania  SST. 

           Szczegółowa specyfikacja techniczna  (SST ) jest dokumentem przetargowym i  

          kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.    Zakres robót objętych  SST  

          Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  

          związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego pod nawierzchnie  

          bitumiczne na powierzchni : 

          - podbudowa jednowarstwowa grubości 20cm                                       -  4.623,0m
2
 

          Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się zgodnie z ustaleniami podanymi w   

          dokumentacji projektowej jako podbudowę zasadniczą . 

1.4.    Określenia podstawowe . 

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego – część konstrukcji nawierzchni składająca się z  

          jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego . 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi polskimi normami i   

          z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne „ pkt. 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót . 

          Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

         punkt 1.5. 

2.      Materiały . 



2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów . 

         Ogólne wymagania dotyczące materiałów ,ich pozyskiwania i składowania podano w  

         SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne „ pkt 2.  

 2.2.  Rodzaje materiałów  

         Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia  wg PN-S-96023   

         [ 9] , są :  

         -   kruszywo łamane  zwykłe : tłuczeń i kliniec wg PN-B-11112 [ 8 ] , 

         -   woda do skropienia podczas wałowania i klinowania . 

2.3.  Wymagania dla kruszyw  

         Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa , według 

         PN-B- 11112 [ 8 ] : 

         -   tłuczeń od 31,5 mm  do 63 mm , 

         -   kliniec od 20 mm do 31,5 mm , 

         -   kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm . 

         Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa ,wybrane       

         spośród wymienionych w PN-S-96023 [ 9 ],dla których wymagania zostaną określone w   

         SST. 

         Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [ 8 ]    

         określonymi dla :  

         -   klasy co najmniej  II  - dla podbudowy zasadniczej ,        

         -   klasy  II i III               - dla podbudowy pomocniczej . 

 

         Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji . 

 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca wg PN-B- 11112 [ 8 ]  

L.p. Właściwości Klasa II Klasa III 

1. Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42[7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku   

    masy, nie więcej niż : 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, %  

    ubytku masy w stosunku do ubytku   

   masy po pełnej liczbie obrotów, nie  

   więcej niż : 

 

 

 

35 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

50 

50 

 

 

 

35 

2. Nasiąkliwość, wg PN-B-06712-18 [4], % m/m, nie więcej 

niż : 

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrażonych, 

b) dla kruszyw ze skał osadowych. 

 

 

2,0 

3,0 

 

 

3,0 

5,0 

3. Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], 

% ubytku masy, nie więcej niż : 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych, 

b) dla kruszyw ze skał osadowych. 

 

 

4,0 

5,0 

 

 

10,0 

10,0 

4. Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej 

metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-

11112 [8], % ubytku masy, nie więcej niż : 

- w klińcu 

- w tłuczniu 

 

 

 

30 

nie bada się 

 

 

 

nie bada się 

nie bada się 

 

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej wg PN-B-

11112[ 8 ] 

L.p. Właściwości Podbudowa 

jednowarstwowa 

lub podbudowa 

zasadnicza 

Podbudowa 

pomocnicza 

1. Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]   



a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych  

    na mokro, % m/m nie więcej niż : 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż: 

- w tłuczniu i w klińcu 

c) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż : 

   -     w tłuczniu i w klińcu 

 

 

3 

4 

 

75 

 

15 

 

 

4 

5 

 

65 

 

20 

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 

[1], % m/m, nie więcej niż : 

   - w tłuczniu i w klińcu 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

3. Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], 

% m/m, nie więcej niż : 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

 

 

40 

nie bada się 

 

 

45 

nie bada się 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-

B-06714-26 [6] :  w tłuczniu i w klińcu barwa cieczy nie 

ciemniejsza niż : 

 

wzorcowa 

 

2.4.   Woda  

         Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i klinowania podbudowy może być   

          studzienna lub z wodociągu ,bez specjalnych wymagań . 

3.       Sprzęt 

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu . 

          Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania 

          ogólne „ pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót . 

         Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego                 

          powinien wykazać  się możliwością korzystania z następującego sprzętu :                        

         a) równiarek i  układarek  kruszywa  do  rozkładania    tłucznia  i klińca , 

         b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca , 

         c) walców statycznych gładkich do zagęszczenia kruszywa grubego , 

         d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania   

              kruszywa grubego   klińcem , 

          e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca , 

          f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczania , 

          g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania   

              wody . 

4.       Transport                                                                                                                                                                                    

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu .  

          Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  D.00.00.00. „Wymagania  

          ogólne „ pkt 4.  

4.2.    Transport kruszywa .  

          Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach   

          zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi materiałami ,  

          nadmiernym wysuszeniem i zawilgocenie                                                                                                                

5.       Wykonanie robót. 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót . 

          Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne „ 

          pkt 5. oraz D.04.04.02.00. Wykonanie podbudowy – wymagania ogólne .  

5.2.    Przygotowanie podłoża . 

          Podłoże pod  podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST   

          D.04.01.01.11. – Profilowanie i zagęszczenie podłoża . 

          Zastosowana pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a gruntem podłoża warstwa   

          odcinająca powinna spełniać warunek nieprzenikania cząstek drobnych , wyrażony  



          wzorem : 

                                                           D15 

                                                                                     --------       <  15 

                                                            d 85 

                                                           

         gdzie : D15  - wymiar sita, przez ,które przechodzi 15 % ziaren warstwy odcinającej albo  

                              odsączającej , 

                    d 85  - wymiar sita  przez ,które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża  

         Podbudowa powinna być wytyczona w sposób  umożliwiający jej wykonanie zgodnie z          

         dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi  w  

         niniejszych specyfikacjach . 

         Paliki lub szpilki  do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej  

         przygotowane . 

         Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi lub w   

         inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

         Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać  naciągnięcie sznurków lub   

         linek do wytyczenia robót w odstępach nie  większych niż co 10 m. 

5.3.   Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa  

         Podbudowę należy wykonać w dwóch warstwach : 

- warstwa dolna  grubości 15 cm , 

- warstwa górna  grubości 10 cm . 

         Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości , przy   

         użyciu układarki lub równiarki . Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa    

         powinna być taka , aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu  osiągnęła grubość  

         projektowaną . 

         Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca   

         statycznego , gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m .   

         Zagęszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i  

         stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi , częściowo nakładającymi się w kierunku    

         osi jezdni .Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno   

         rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi ,częściowo  

         nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi . 

         W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej po przywałowaniu  kruszywa   

         grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania  

         kruszywa grubego . Do zagęszczenia należy użyć walca wibracyjnego o nacisku  

         jednostkowym co najmniej 18 kN/m ,  albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku  

         jednostkowym co najmniej 16 kN/m .Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego  

         powinna być taka ,aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały  

         wypełnione kruszywem drobnym. 

         Jeżeli to konieczne ,,operacje rozkładania i wwibrowywanie  kruszywa drobnego należy   

         powtarzać aż do chwili ,gdy kruszywo drobne przestanie  penetrować warstwę kruszywa  

         grubego. 

         Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy   

         szczotkami tak , aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6   

         mm .Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o   

         nacisku jednostkowym nie mniejszym  niż  50 kN/m , albo walcem ogumionym  w celu  

         dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania . 

5.4   Utrzymanie podbudowy . 

         Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być   

         utrzymana w dobrym stanie .Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą  

         Inżyniera gotową podbudowę do ruchu budowlanego , to jest obowiązany naprawić  

         wszelkie uszkodzenia podbudowy , spowodowane przez ten ruch . Koszt napraw  

         wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót . 

6.      Kontrola jakości robót . 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót . 



         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania  

         ogólne” pkt 6.  

 

 

 

6.2.  Badania przed przystąpieniem  do robót . 

         Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i   

         tablicach 1i 2  niniejszych SST.  

 

6.3.  Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy . 

 

6.3.1.Częstotliwość oraz zakres pomiarów  

         Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3  Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia  kamiennego . 

L.p. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1. Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2. Równość podłużna W sposób ciągły planografem olbo co 20m, łatą na 

każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4. Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 

5. Rzędne wysokościowe co 100m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6. Ukształtowanie osi w planie* co 100m 

7. Grubość podbudowy Podczas budowy : 

W 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400m² 

Przed odbiorem : 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m² 

8. Nośność podbudowy Nie rzadziej niż raz na 3000m² 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać 

     w punktach głównych  łuków poziomych . 

 

6.3.2.Szerokość podbudowy . 

         Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej  o więcej  

          niż  +10 cm, -5 cm.  

6.3.3.Równość podbudowy . 

         Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,  

         zgodnie z normą BN-68 /8931-04 [ 11 ]. 

          Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą . 

          Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm . 

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

          Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z   

         dokumentacją projektową   z tolerancją  + 0,5 % . 

6.3.5.Rzędne wysokościowe podbudowy . 

         Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi      

         nie powinny przekraczać  + 1cm , - 2cm .  

6.3.6.Ukształtowanie osi w planie . 

         Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o   

          więcej niż + 5cm . 

6.3.7.Grubość podbudowy . 

         Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +2cm. 

6.3.8.Nośność podbudowy . 

          Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z normą BN-64/8931-02 [10 ].      



         Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności ,podane w t. 5. 

 

 

 

Tablica  5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu  

 

 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 

płyty o średnicy 30cm  (MPa) 

Pierwotny  M
I
E Wtórny  M

iI
E 

Ruch lekki 

Ruch lekkośredni i średni 

100 

100 

140 

170 

 

         Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej  mierzony płytą o średnicy  

         30 cm , powinien być większy od 50 M Pa  . 

         Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe ,gdy stosunek wtórnego modułu   

         odkształcenia  M do pierwotnego modułu odkształcenia  M jest większy od 2,2 .   

                                                  M
II
 E 

                                              ------------  <  2,2 

                                                  M
I
 E     

 

6.4.   Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 

6.4.1.Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy . 

         Wszystkie powierzchnie podbudowy , które wykazują większe odchylenia      

         cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.3.,  powinny być naprawione,    

         wszelkie naprawy  oraz dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt   

         Wykonawcy . 

         Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5    

         cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym , to Wykonawca powinien na   

         własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie    warstwy na pełną szerokość,  

         dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie .    

6.4.2.Niewłaściwa grubość . 

         Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości , Wykonawca   

         wykona  naprawę podbudowy .Powierzchnie powinny być naprawione przez  

         spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią grubość , zgodnie z decyzją   

          Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach ,  

         wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt .  

         Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy . Koszty  

         poniesie Wykonawca . 

6.4.3.Niewłaściwa nośność podbudowy  

         Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej  ,to Wykonawca wykona  

         wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności zalecone przez   

          Inżyniera. 

          Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy ,gdy   

         zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót . 

7.       Obmiar robót  

7.1     Ogólne zasady obmiaru robót . 

          Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne „ pkt 7 . 

 

 

7.2.   Jednostka obmiarowa  . 

          Jednostką obmiarową jest  m²  ( metr kwadrat ) wykonanej podbudowy z tłucznia   

          kamiennego . 

 

8.       Odbiór robót . 

          Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne „ pkt. 8 . 



          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  

          wymaganiami Inżyniera , jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem tolerancji   

          wg pkt. 6 dały wyniki pozytywny . 

 

9.       .Podstawy płatności  .                     

9.1.     Ogólne zasady ustalenia dotyczące podstawy płatności . 

           Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00.   

         „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.    Cena jednostki obmiarowej . 

          Cena wykonania 1 m podbudowy tłuczniowej obejmuje :  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze , 

- oznakowanie robót  , 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania , 

- rozłożenie kruszywa w dwóch warstwach  , 

- zagęszczenie warstw z  zaklinowaniem , 

- przeprowadzenie pomiar i badań laboratoryjnych  określonych w specyfikacji technicznej , 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót . 

10.     Przepisy związane . 

10.1.  Normy  . 

      1.   PN-B- 06714-12       Kruszywa mineralne . Badania . Oznaczenie zawartości              

                                              zanieczyszczeń obcych . 

       2.  PN- B- 06714-15       Kruszywo mineralne . Badania . Oznaczenie składu  

                                              ziarnowego . 

       3.  PN-B- 06714-16       Kruszywa mineralne Badania . Oznaczenie kształtu ziarn . 

       4.  PN-B- 06714-18       Kruszywa mineralne .Badania . Oznaczenie nasiąkliwości. 

       5.  PN- B- 06714- 19     Kruszywa mineralne . Badania . Oznzczenie  mrozoodporności  

                                              metodą bezpośrednią . 

       6.  PN-B- 06714-26       Kruszywa mineralne . Badania .Oznaczenie zawartości  

                                             zanieczyszczeń organicznych . 

       7.  PN-B- 06714-42       Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności  

                                              w bębnie los Angeles. 

       8.  PN-B- 11112             Kruszywo mineralne .Kruszywo łamane do nawierzchni  

                                              drogowych . 

       9.  PN-S-96023               Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia  

                                              kamiennego . 

      10. BN-64/8931-02        Drogi samochodowe . Oznaczenie modułu odkształcenia  

                                              nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążoną płytę. 

      11. BN-68/8931-04         Drogi samochodowe . Pomiar równości nawierzchni  

                                              planografem i łatą.  

10.2. Inne dokumenty . 

         Nie występują.        

 

 
D – 05.03.09 NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot stosowania specyfikacji 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru 

robót związanych z podwójnym,  powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogi w ramach modernizacji drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ojrzanowo 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 



W niniejszym kontrakcie przewidziano wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na 

drodze gminnej.. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie – jest zabiegiem utrzymaniowym polegającym na rozłożeniu 

warstwy lepiszcza i warstwy kruszywa o wąskiej frakcji.  

1.4.2.  Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie, 

otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z wodą, przy jednoczesnym zastosowaniu emulgatora 

kationowego. 

1.4.3.  Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.3.  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Kruszywa 

2.1.1 Wymagania dotyczące kruszyw 

Do powierzchniowych utrwaleń należy stosować grysy spełniające wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodnie z 

normą PN-B-11112. Do wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza się kruszywa 

pochodzącego ze skał wapiennych. 

 

Tablica 1. Wymagania dla grysów i żwiru kruszonego w zależności od klasy kruszywa 

Wyszczególnienie właściwości Klasa kruszywa II 

Ścieralność w bębnie kulowym, po pełnej liczbie obrotów, ubytek 

masy, nie więcej niż, % (m/m) 

 

35 

Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 pełnej liczby obrotów, ubytek 

masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż, %(m/m) 

 

35 

Nasiąkliwość, nie więcej niż, % (m/m) 2,0 

Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy, nie 

więcej niż, % (m/m) 

 

30,0 

 

Tablica 2 Wymagania dla grysu i żwiru kruszonego w zależności od gatunku kruszywa 

Wyszczególnienie właściwości Gatunek kruszywa II 

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm odsianych na mokro, nie 

więcej niż, % (m/m): 

 

0,5 

Zawartość frakcji podstawowej, nie mniej niż, % (m/m) 85,0 

Zawartość nadziarna, nie więcej niż, % (m/m) 8,0 

Zawartość podziarna, nie więcej niż, % (m/m) 10,0 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż, % (m/m) 0,2 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-06714-26 barwa cieczy nie ciemniejsza 

niż wzorcowa 

 

2.1.2 Składowanie kruszyw 

Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej wykonywanego 

odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podłoże składowiska powinno być równe, dobrze odwodnione, czyste, o 

twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. 

2.2. Lepiszcza 

2.2.1 Wymagania dla lepiszczy 

Drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe modyfikowane lateksem rodzaju K1-70 powinny 

spełniać wymagania zawarte w tablicy 3. 

Wykonawca do wykonania powierzchniowego utrwalenia zapewni lepiszcza od jednego dostawcy. 

 

Tablica 3 Wymagania dla drogowych emulsji kationowych modyfikowanych lateksem 

Oznaczenia Klasa emulsji 

Badane właściwości 
Szybkorozpadowe 

K1-70 



Zawartość lepiszcza, % Od 69 do 71 

Jednorodność, %, # 0,63 mm  0,10 

Jednorodność, %, # 0,16 mm  0,25 

Sedymentacja, %   5,0 

Przyczepność do kruszywa, %  85 

Indeks rozpadu, g/100  80 

 

2.2.2 Składowanie lepiszczy 

Do składowania lepiszczy Wykonawca użyje cystern, pojemników, zbiorników lub beczek, które powinny być 

czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad: 

- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania, 

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +5C. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Rodzaj sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni, 

- skrapiarek lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni, 

- rozsypywarek kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni, 

- walców drogowych - do przywałowania rozłożonego kruszywa, 

- komplet oznakowania pionowego. 

 

 

 

3.2. Wymagania dla sprzętu 

3.2.1. Szczotki mechaniczne 

 Zaleca się stosowanie urządzeń dwuszczotkowych, w skład których wchodzi szczotka wykonana z twardych 

elementów czyszczących, służąca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeń, oraz szczotka miękka służąca do 

zamiatania i usuwania niezwiązanych ziarn kruszywa. Ze względu na duże pylenie powstające w procesie 

czyszczenia, szczotki powinny być wyposażone w urządzenie pochłaniające pyły oraz umożliwiające czyszczenie 

powierzchni na sucho i na mokro. 

3.2.2. Skrapiarka lepiszcza 

 Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłożenie na jezdni 

przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie. Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości 

lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo – kontrolne oraz 

mechanizmy regulujące, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów. 

3.2.3. Rozsypywarka kruszywa 

 Ze względu na konieczność uzyskania dużej dokładności dozowania kruszywa preferuje się użycie 

rozsypywarek samojezdnych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2. Transport lepiszczy 

Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami na komory o 

pojemności nie większej niż 3 m
3
, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, aby możliwy był przepływ 

emulsji między komorami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Powierzchniowe utrwalenie jest zabiegiem utrzymaniowym, który pozwala na uszczelnienie istniejącej 

nawierzchni, zapewnia dobre właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej, natomiast nie poprawia jej nośności 

i równości. Nawierzchnia, na której ma być wykonywane powierzchniowe utrwalenie, powinna być wyremontowana, 

posiadać właściwy profil podłużny i poprzeczny oraz powierzchnię charakteryzującą się dużą jednorodnością pod 

względem twardości i tekstury.  



Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od 

+10C. Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.. Przed przystąpieniem do 

rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona. Rozkładana emulsja asfaltowa powinna 

posiadać temperaturę od 60 do 65C. Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą, na świeżo rozłożonej 

warstwie lepiszcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa. Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa należy przystąpić do 

jego wałowania. Dla uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć co najmniej 5-krotne przejście walca 

ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo dużej prędkości od 8 do 10 km/h. 

Na świeżo wykonanym odcinku szybkość ruchu należy ograniczyć od 40 do 50 km/h. Długość okresu, w 

którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących warunków. Może to być kilka godzin - jeżeli 

pogoda jest sucha i gorąca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej. Na ogół dobre 

związanie ziarn kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin. Świeżo wykonana regeneracja nawierzchni może 

być oddana do ruchu niekontrolowanego po okresie 3 dni od czasu zawałowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Aprobata techniczna 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu aprobaty technicznej na wykorzystywane materiały. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

- sprawdzenie stanu czystości nawierzchni - w sposób ciągły, 

- sprawdzenie dozowania lepiszcza - przed rozpoczęciem robót i w przypadku wątpliwości, 

- sprawdzenie dozowania kruszywa - przed rozpoczęciem robót i w przypadku wątpliwości, 

- sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni - codziennie przed rozpoczęciem robót, 

- sprawdzenie temperatury lepiszcza - minimum 3 razy na zmianę roboczą, 

- pomiar szerokości - w 10 miejscach na 1 km. 

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych 

- szerokość nawierzchni - szerokość nie powinna się różnić od założonej więcej niż o  5 cm, 

- równość nawierzchni - jeżeli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na 

istniejącej powierzchni dokonano pomiarów równości, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary 

takie należy wykonać w tych samych miejscach i według tej samej metody. Wyniki pomiarów równości nie 

powinny być gorsze od wyników uzyskanych przed wykonaniem robót, 

-     ocena wyglądu zewnętrznego – powierzchniowe utrwalenie powinno charakteryzować się jednorodnym 

wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze 

osadzonymi w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę. Dopuszcza się zloty kruszywa rzędu 5%. 

  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego powierzchniowego utrwalenia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Przed zgłoszeniem robót do odbioru należy zebrać i uporządkować wszystkie wyniki badań i pomiarów. W 

przypadku wątpliwości, co do jakości robót lub braków Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem wykonuje 

dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po 

odbiorze robót. 

 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- transport i składowanie kruszyw,  

- transport i składowanie lepiszczy, 

- dostawę i pracę sprzętu do robót,  

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia, 

- rozłożenie lepiszcza, 

- rozłożenie kruszywa, 



- wałowanie  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena  kosztorysowa Ck jednostki obmiarowej, podanej w kosztorysie ofertowym zawiera: 

1. Koszty pośrednie 

- robocizna pośrednia R 

- wartość zużytych materiałów, użytych do wykonania jednostki obmiarowej  M 

- koszty zakupu materiałów M 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż stanowiska pracy ) S 

 

2. Koszty pośrednie Kp , w skład których wchodzą: 

- płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium 

- koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza budowy 

- wydatki dotyczące bhp 

- usługi obce na rzecz budowy 

- opłaty za dzierżawę placów i bocznic 

- ekspertyzy dotyczące wykonanych robót 

- ubezpieczenia 

- koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

3. Zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, mogących wystąpić w 

czasie realizacji robót Z 

4. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami Pw 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

10.2. Inne dokumenty 

2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA - 94 IBDiM - 1994 

 


