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UWAGA!!!
Zamawiający dokonuje odpowiedzi na pytanie nr 11 i jednocześnie dokonuje zmian w
dokumentacji przetargowej i przesuwa termin składania ofert o czas niezbędny do
prawidłowego skalkulowania ofert tj. do dnia 05.02.2021r. godz. 11:00, otwarcie
nastąpi o godzinie 11:15 w sposób opisany w SIWZ  

- w dniu 02.02.2021r. dodano odpowiedzi na pytania wykonawców od
pytania/odpowiedzi 12 do 35.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie 1
Z uwagi na zawarte w treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapisy
dotyczące konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego nad realizacją prac
proszę o określenie kto ponosi koszty nadzoru oraz ewentualnych badań
archeologicznych?
 
Odpowiedź: Koszty nadzoru archeologicznego i ewentualnych badań leżą po stronie
Zamawiającego. O kosztach, które należy wliczyć lub nie w przedmiot zamówienia,

/attachments/7007/download
/attachments/7031/download
/attachments/7008/download
/attachments/7003/download
/attachments/7009/download
/attachments/7010/download
/attachments/7011/download
/attachments/7012/download
/attachments/7013/download
/attachments/7014/download
/attachments/7015/download
/attachments/7016/download
/attachments/7022/download
/attachments/7020/download
/attachments/7021/download
/attachments/7024/download


zawarte są także w STWiOR stanowiącej załącznik do SIWZ.
 
Pytanie 2
Proszę o zamieszczenie wyników badań geologicznych umożliwiających właściwe
oszacowanie kosztów odwodnienia wykopów oraz konieczności wymiany gruntu.
 
Odpowiedź: W załączniku nr 17 - Zamawiający dodaje badania geologiczne dotyczące
przedmiotowego zadania.
   
Pytanie 3
Prosimy o graficzne uszczegółowienie zakresu jaki objęty jest postępowaniem.
 
Odpowiedź: Załączona do postępowania dokumentacja projektowa zawiera także
planowany do realizacji etap IV kanalizacji i wodociągu. W związku z pojawiającymi się
niejasnościami Zamawiający załącza w załączniku nr 18a i 18b uszczegółowiony
załącznik graficzny na którym zaznaczono zakres, który jest objęty postępowaniem (III
etap kanalizacji oraz budowa i przebudowa wodociągu) a kolorem czerwonym
przekreślono odcinki, które planowane są do budowy w ramach IV etapu, który będzie
przedmiotem odrębnego postępowania.
 
 
Pytanie 4
Z załączonych decyzji oraz uzgodnień drogowych wynika konieczność odtworzenia
nawierzchni w których prowadzone będą prace na całej ich szerokości. Proszę o
uszczegółowienie czy dotyczy to faktycznie całej szerokości jezdni, całej szerokości
pasa ruchu w którym prowadzone są roboty czy też całej szerokości zdemontowanych
nawierzchni. Pytanie dotyczy zarówno nawierzchni dróg wojewódzkich, powiatowych
jak i gminnych.
 
Odpowiedź: Zamawiający skierował pismo do ZDW w Bydgoszczy celem pomocy w
odpowiedzi na zadane pytanie. W załączniku nr 19 Zamawiający załącza pismo
ZDW.11.392-254.38.1.2020

Pytanie 5
Czy na projektowanych ,,ślepych" odejściach sieci wodociągowej fi 110 mm
Zamawiający przewiduje zamontować dodatkowe zasuwy umożliwiające późniejszą
rozbudowę sieci bez konieczności dokonywania wyłączeń na sieci fi 160 mm?  
Odpowiedź: Tak. Wykonawca powinien wliczyć wymienione koszty w cenę realizacji
przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6



W przedmiarach nie został ujęty przewiert pod kolektor tłoczny, czy należy uwzględnić
jego wykonanie i w jakiej ilości?

 Odpowiedź: Dane zawarte są w PRZEDMIARZE ABR-19-711 gr 2 poz. 180 i ABR-19-712
gr 2 poz. 160. Jednocześnie informujemy że zgodnie z istotą wynagrodzenia
ryczałtowego wyliczenie ceny należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiarów z natury zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 9 SIWZ.
 

Pytanie 7 W jakiej technologii należy wykonać poprzeczne przejścia pod drogami? Czy
wymagane jest stosowanie rur osłonowych?

Odpowiedź: Przejście pod drogami należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w
uzgodnieniu i zasadach wskazanych, opisanych w uzgodnieniach i decyzjach
stanowiących załącznik do SIWZ a także zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi na
etapie przekazania placu budowy.
 

Pytanie 8 Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie lub potwierdzenie ilości oraz
grubości warstw nawierzchni asfaltowych do odtworzenia oraz krawężników
zamieszczone w przedmiarze robót:
a)    na kanalizacji sanitarnej grubość warstwy ścieralnej i wiążącej wynosi po 4 cm, na
sieci wodociągowej po 2 cm, natomiast w opisie technicznym do projektu budowlanego
warstwa ścieralna ma 5 cm a wiążąca 6 cm.
b) podbudowa wg. przedmiaru kanalizacji sanitarnej to 24 cm, na wodociąg jest jej
brak a w opisie jest 27 cm
c) ponadto opis wspomina o kostce betonowej na podbudowie oraz nawierzchni drogi
gruntowej z mieszanki tłuczniowej o gr. 20 cm, których nie zawiera przedmiar
 
Odpowiedź: w związku z istotą wynagrodzenia ryczałtowego wyliczenie ceny należy
dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów z natury zgodnie z opisem
zawartym w rozdziale 9 SIWZ. Jednocześnie wskazówką dla Wykonawcy jest pismo
ZDW w Bydgoszczy, która stanowi załącznik 19.
   
Pytanie 9
  Zwracamy się z prośba o:
a) Weryfikację ilości szalowania wykopu na kanalizacji sanitarnej (ilość wykopów w m3
jest taka sama jak ilość szalowania w m2) i wodociągu - z naszych obliczeń wynika że
m2 szalowania powinny być więcej niż m3 wykopu,

Odpowiedź: Sposób zabezpieczenia wykopu stanowi ryzyko i odpowiedzialność



wykonawcy. Wybór zabezpieczenia uzależniony jest od doświadczenia i organizacji
kierownika budowy. W kosztorysie, który stanowi jedynie materiał pomocniczy
przyjęto minimalna ilość szalunków. Ilość oraz sposób szalowania jest ryzykiem
Wykonawcy, który musi skalkulować pełne umocnienie spełniające wymogi
obowiązujących przepisów i zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych.
 
 
b) Załączenie projektu wykonawczego przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego przyłączy
kanalizacyjnych i wodociągowych.
 

c) Określenie sposobu wykonania kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu pod Kanałem -
czy może to być przewiert sterowany rura PE czy też może to być przecisk rurą
stalową,
Odpowiedź: W załącznik nr 10 do SIWZ (opis - str. od 73) zawarta jest uzgodnienie
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr Bg-01505/139/933/2018 z 03.10.2019r.
 

d) Projektant w zał. Nr 15 przedstawił skorygowane ilości kanalizacji sanitarnej do
wykonania. Z analiz załączonej dokumentacji budowlanej wynikają ilości większe niż
skorygowane. W związku z tym prosimy zajęcie stanowiska i określenie jakie odcinki
kanalizacji sanitarnej należy wybudować (np. wg dokumentacji jest do wykonania 23
szt. studni 1200 mm i 23 szt. studni 630 mm a wg. korekty projektanta jest
odpowiednio 15 i 19 szt.)
Odpowiedź: Załącznik nr 18a i 18 b powinien wyjaśnić zaistniałą różnicę

 
Pytanie 10
  Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku postawionego w SIWZ w stosunku do
doświadczenia kluczowego personelu w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót przez osobę pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru lub Inżyniera
Kontraktu.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Kontraktu nadzoru czynności kierownika Budowy przez
co uzyskuje takie samo doświadczenie przy realizacji inwestycji oraz posiada takie
same uprawnienia budowlane i posiada to samo przygotowanie zawodowe.

Odpowiedź: Nie. Kompetencje związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru czy
Inżyniera Kontraktu różnią co do pełnionej funkcji przez kierownika budowy czy



kierownika robót. To w większości przypadków kierownik budowy, kierownik robót i
jego doświadczenie odpowiadają za prawidłowy przebieg prac. Zamawiający wymaga
kierownika z doświadczeniem, który zapewni sprawny przebieg i realizację prac, która
w części przebiegać będzie w pasie drogowym bardzo ruchliwej DW254.

 
 
Pytanie 11

Zgodnie z załącznikami 18a i 18b zakres kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
przeznaczony do realizacji obejmuje odcinki od S06 do S01 i tłoczni ścieków oraz od
S01 do S42 odcinki te mają długości kanałów fi 315 około 322 mb, natomiast kanał fi
250 zgodnie z profilami ma długość około 348 mb zamiast deklarowanej w treści SIWZ
561 mb. Powstała różnica odpowiada długością odcinkowi S42-S44. Proszę o określenie
czy wskazany odcinek ma być również ujęty w zakresie realizacji?
 
Odpowiedź- z dn. 27.01.2021:
Zakres realizacji określony w załączniku nr 18a i 18b jest prawidłowy. Projektowany
odcinek od S42 należy wykonać do granicy działki 523. Kanały fi 315 są
zaprojektowane od S01 do S39 i według pomiarów projektowych mają 721,14 m. Od
S39 w kierunku DW 246 i na południe DW 254 kanały mają fi 250, Zamawiający
potwierdza że po ponownym przeliczeniu przez projektanta długość kanałów fi 250 ma
388,51 m, zamiast 561m.  
W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmian w:
 - ogłoszeniu o zamówieniu,

- SIWZ,
- Przedmiarach stanowiących załącznik nr 7 i 8 do SIWZ,
Zmiany dotyczyć będą Kanalizacji i Wodociągu,
W związku z wprowadzonymi zmianami w postępowaniu przetargowym, Zamawiający
zmienia termin otwarcia ofert na dzień 05.02.2021r. godz. 11:15. Termin składania
ofert do godz. 11:00.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami Rozdziału 9 SIWZ:
,,Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu
zamówienia. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys do wyliczenia
ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub
pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć okoliczności, które mogą wpłynąć na
cenę zamówienia. Cena ryczałtowa podana w załączniku nr 1 do SIWZ musi mieć
odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym, który wykonawca jest zobligowane złożyć
razem z ofertą."



------------------------------------------------------

12.Pytania:
Po dokonaniu wizji lokalnej zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę
na wykonanie kanalizacji tłocznej i wodociągowej na terenie zajezdni autobusowej
metodą przewiertu sterowanego oraz o podanie warunków odtworzenia nawierzchni na
terenie zajezdni.

Odpowiedź: Na terenie zajezdni można wykonać metoda przewiertu kontrolowanego,
parametry odtworzeni zgodnie z dokumentacją przetargową i sztuką budowlaną.

13. Pytanie
Ze względu na brak dokładnych parametrów i opisu technicznego tłoczni ścieków w
dokumentacji przetargowej, wnosimy o uzupełnienie informacji. Jednocześnie prosimy
o podanie parametrów równoważności zaprojektowanego urządzenia.

Odpowiedź:Tłocznia ścieków w miejscowości Łabiszyn ma być zamkniętą, szczelną
przepompownią ścieków wyposażoną w system separacji części stałych, dzięki
któremu pompy chronione są przed zapychaniem przez części stale występujące
normalnie w ściekach. Zamknięty szczelny zbiornik ścieków ma za zadanie eliminować
oddziaływanie ścieków na pozostałe elementy będące wyposażeniem tłoczni takie jak
pompy, armatura, kable itp., przez co zwiększa komfort dla obsługi i ułatwia
prowadzenie prac serwisowych. Dzięki ustawieniu pomp w komorze suchej istnieje do
nich łatwy dostęp i możliwa jest szybka kontrola ich pracy.
W tłoczni mają być zainstalowane są 2 pompy, które pracują naprzemiennie. Jedna z
pomp stanowi 100% rezerwę czynną. Każda z pomp ma za zadanie współpracować z
separatorem części stałych, który pośrednio separuje większe elementy dopływające w
ściekach do zbiornika retencyjnego tłoczni. Dzięki separacji części stałych pompa
przepompowuje wyłącznie ścieki ,,podczyszczone" i nie jest narażona na zablokowanie.
 
W pracy tłoczni można umownie wydzielić fazę (1) napełniania i separacji (cedzenia)
oraz fazę (2) pompowania
W fazie napełniania ścieki surowe dopływające do tłoczni kanałem wlotowym
grawitacyjnie przez rozdzielacz wpływają do pionowego separatora części stałych
zabudowanego w komorze retencyjnej. W zbiorniku- separatorze części stałych
następuje mechaniczne oddzielenie na klapie cedzącej grubszych części stałych i
płynu  (bardziej odcedzenie niż filtracja). Części stałe pozostają w separatorze a płyn
przepływa dalej grawitacyjnie i przez klapę cedzącą i pompę trafia do zamkniętej
komory retencyjnej.
 
W każdym zbiorniku separatora znajduje się swobodnie pływająca kula wykonana z



tworzywa sztucznego lub ze stali kwasoodpornej, pełniąca rolę zaworu zwrotnego.
Wraz z podnoszeniem się poziomu cieczy w zbiorniku kula unosi się, aż do momentu,
gdy przy maksymalnym poziomie kula zwrotna jest dociśnięta przez ścieki do gniazda
w górnej części zbiornika separatora. Jest to poziom, w którym czujnik poziomu podaje
sygnał i włącza jedną z pomp wypompowując ścieki podczyszczone z komory
retencyjnej. Pompa przetłacza ścieki podczyszczone najpierw do zbiornika separatora,
z którego wypłukiwane są wcześniej odcedzone części stałe, a następnie ścieki są
wtłaczane do rurociągu tłocznego. Pompa zostaje wyłączona przez czujnik poziomu po
osiągnięciu poziomu minimalnego w komorze retencyjnej. Cykle napełniania i
pompowania powtarzają się, a pompy i separatory pracują naprzemiennie.
Wymagane funkcjonalności i cechy jakościowe tłoczni
- urządzenie ma zapewniać tłoczenie ścieków nieoczyszczonych, które nie mogą być
odprowadzone do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku,
- moduł tłoczni ma znajdować się w zbiorniku  wykonanym w dnie rząpikiem na pompę
odwadniającą,
- komora retencyjna ścieków w tłoczni gazoszczelna z otworami rewizyjnymi
i kołnierzem rury osłonowej czujnika poziomu,
- tłocznia winna być tak wykonana, aby podczas eksploatacji nie zachodziła
konieczność wchodzenia do komory retencyjnej dla wykonania czynności
eksploatacyjnych. Dostęp do wszystkich elementów tłoczni wymagających okresowej
konserwacji, czyszczenia lub wymiany powinien być zapewniony z komory suchej,
przez odpowiednie otwory rewizyjne i przyjazne użytkownikowi rozwiązania
techniczne, w tym szczególnie możliwość indywidualnego, niezależnego odcięcia
dopływu ścieków do każdego z separatorów części stałych,
- zbiornik retencyjny ma być wykonany jako jednoczęściowy, gazo- i wodoszczelny,
którego odpowietrzenie ma być zakończone filtrem antyodorowym,
- tłocznia ma posiadać 2 oddzielnie, odcinane niezależnie, separatory części stałych,
które można czyścić bez wyłączania tłoczni z ruchu (czyli bez odcięcia dopływu
ścieków),
- separacja części stałych ma być oparta o elementy cedzące zamontowane w
zbiornikach separatorów części stałych, rozwiązanie to eliminuje występowanie
dynamicznych obciążeń kul podczas włączania pomp w odróżnieniu od zaworów
zwrotnych czy klap zwrotnych,
- pompy powinny być ustawione na sucho poza zbiornikiem ścieków,
- pompy tłoczni mają posiadać stopień ochrony IP68, dzięki czemu dopuszczalne jest
przypadkowe zalanie tłoczni ścieków,
- pompy mają mieć zabudowane czujniki wilgoci w komorze oddzielającej część
hydrauliczną od części elektrycznej pompy,
- wał pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy ma posiadać
kasetowe uszczelnienie mechaniczne w układzie podwójnym niezależnym, pracujące w
obu kierunkach obrotu



- sterowanie poziomem ścieków w zbiorniku retencyjnym tłoczni ma odbywać się za
pomocą sondy hydrostatycznej poziomu od 0 do 2,5 m słupa wody,
- funkcje sterowania i monitoringu - mają spełniać standardy użytkowania przez
Zamawiającego.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji
przetargowej , Zamawiający (â€¦)"dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o
parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach"(â€¦)
 
14. Pytanie
Proszę o określenie parametrów pracy tłoczni ścieków gdyż w załączonej dokumentacji
projektowej podane są dwa zestawy danych różniące się wydajnością oraz wysokością
podnoszenia.

Odpowiedź: o parametrach min. Q= 83,5m3/h h=20,00mH2O
 
15. Pytanie
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli
występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?

Odpowiedź: Jeżeli wycinka drzew i krzewów będzie niezbędna do realizacji zamówienia,
to należy ją wykonać zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentacji przetargowej, w
tym z decyzjami, uzgodnieniami, opiniami załączonymi do postępowania
przetargowego.
 
16. Pytanie
Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg
gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Odpowiedź: Tak, na drogach na których Zamawiający nie jest zarządcą, tj. drogi
wojewódzki opłaty a także wszelkie inne formalności związane z możliwością
wykonywania robót budowlanych należy wliczyć w koszty wykonania przedmiotu
zamówienia, tj. wszelkie niezbędne pozwolenia, zgłoszenia, decyzje które należy
uzyskać aby rozpocząć roboty budowlane i  wynikające z opinii, uzgodnień decyzji a
także pozostałych dokumentów stanowiących załączniki do postępowania
przetargowego.
 
17. Pytanie
Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?



Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej.
 
 
18. Pytanie
Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Odpowiedź: Sposób zabezpieczenia wykopu stanowi ryzyko i odpowiedzialność
wykonawcy. Wybór zabezpieczenia uzależniony jest od doświadczenia i organizacji
kierownika budowy. W kosztorysie, który stanowi jedynie materiał pomocniczy
przyjęto minimalna ilość szalunków. Ilość oraz sposób szalowania jest ryzykiem
Wykonawcy, który musi skalkulować pełne umocnienie spełniające wymogi
obowiązujących przepisów i zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych.  
 
19. Pytanie
Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu?

Odpowiedź: Prace należy prowadzić zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej,
sztuki budowlanej i opiniami, uzgodnieniami, decyzjami stanowiącymi załączniki do
dokumentacji projektowej.
 
20. Pytanie
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w
jakiej technologii?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej, sztuki budowlanej i
opiniami, uzgodnieniami, decyzjami stanowiącymi załączniki do dokumentacji
projektowej
 
21. Pytanie
 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki
ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę i wszelkie z tym
związane uzgodnienia, decyzje, opinie i braki w tym zakresie nie obciążają
Wykonawcy. Natomiast zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej decyzje,
pozwolenia i inne dokumenty związane z rozpoczęciem robót Wykonawca będzie
musiał uzyskać celem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych.
 



22. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację
projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że
dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji
zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków
realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową w wersji
papierowej która jest odzwierciedleniem dokumentacji opublikowanej na biuletynie
informacji publicznej, stanowiącej załączniki do przedmiotowego postępowania
przetargowego.
 
23. Pytanie
W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej
czy powiatowej?

Odpowiedź: Gminnej, wojewódzkiej i w pod rzeką Noteć w zakresie RZGW Poznań,
Nadzór Wodny Żnin.
 
24. Pytanie
Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany
przewieźć materiały z rozbiórki.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją przetargową.
 
25. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie
realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że dla terenu na którym będzie prowadzona
inwestycja posiada prawo do dysponowania gruntem.
 
26. Pytanie
 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego
z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty,
w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu
wydłużeniu.
Odpowiedź: W rozdziale 9 SIWZ został opisany sposób obliczenia ceny. Zamawiający



przypomina, że zlecenie dodatkowych robót budowlanych przy realizacji umowy na
mocy, której rozliczenie następuje w ramach ryczałtu, ma wyjątkowy charakter.
Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 632 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny -
dalej k.c., "Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac." Z kolei w art.
632 § 2 k.c. ustawodawca przewidział wyjątek od zasady ustalonej w paragrafie
poprzedzającym, który pozwala na podwyższenie ryczałtu.
Przypadki co do których Zamawiający może przesunąć termin wykonania umowy
określony został w istotnych warunkach zamówienia, które stanowią załącznik do
SIWZ.

 
27. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczłtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w
dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam
nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów
możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie
ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji,
odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych,
archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp. Oraz że w przypadku konieczności
wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c ,,Jeżeli
strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia u mowy nie można
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac." To jednak należy pamiętać, iż rozmiar i
koszt prac o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac
ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej,
nie obejmuje  zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu
realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych
wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania
były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku art. 58 § 1 KC, jako wykraczające
poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w
dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną
ofert.
 



Odpowiedź: zgodnie z zapisami Rozdziału 9 (Opis sposobu obliczenia ceny) Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:
,,Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę
oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie
ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w
cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących
budowy i kosztów z tym związanych, mającego wpływ na trwałość gwarancji
producenta lub wynikające z przepisów odrębnych. Załączone przedmiary robót służą
tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia
ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys do wyliczenia ceny
oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub
pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć okoliczności, które mogą wpłynąć na
cenę zamówienia. Cena ryczałtowa podana w załączniku nr 1 do SIWZ musi mieć
odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym, który wykonawca jest zobligowane złożyć
razem z ofertą. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku."  
Jednocześnie przypominamy że zlecenie dodatkowych robót budowlanych przy
realizacji umowy na mocy, której rozliczenie następuje w ramach ryczałtu, ma
wyjątkowy charakter. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 632 § 1 ustawy z 23.04.1964
r. - Kodeks cywilny - dalej k.c., "Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe,
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac." Z
kolei w art. 632 § 2 k.c. ustawodawca przewidział wyjątek od zasady ustalonej w
paragrafie poprzedzającym, który pozwala na podwyższenie ryczałtu
 
Pytanie 28.
Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma
jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny.
 
Odpowiedź: Zgodnie z opisem w SIWZ.
 



Pytanie 29
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie
Wykonawcy.
Odpowiedź: Nie, pozwolenie na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy, natomiast
wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez
Zamawiającego lezą po stronie Wykonawcy.
 
Pytanie 30.
Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to
po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?
 
Odpowiedź: Tak, zgodnie z uzgodnieniem konserwatora zabytków, które stanowi
załącznik do dokumentacji przetargowej. Zgodnie z zapisami dokumentacji
przetargowej koszty nadzoru lezą po stronie Zamawiającego.
 
Pytanie 31.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą
bezwykopową?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej i zasadami sztuki
budowlanej.
 
Pytanie 32.
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej postępowania
przedmiarów robót w formie *ath *rds bądź dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu plików w w/w formacie.
 
33. Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po
prowadzonych robotach.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej i zasadami sztuki
budowlanej.
 
34. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg w
których prowadzone będą prace.

Odpowiedź: Uzgodnienia są zamieszczone na stronie postępowania przetargowego.
 
35. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca w swojej wycenie ma skalkulować
odtworzenie nawierzchni utwardzonych tylko w śladzie wykopu czy na całej szerokości



drogi?
 
Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte jest na stronie internetowej postępowania
przetargowego.
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