Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych                                                     D.00.00.00.


D.00.00.00.             WYMAGANIA OGÓLNE

1.      Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych  związanych z przebudową-odtworzeniem  nawierzchni jezdni i chodników drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Łabiszynie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych .

1.4. Określenia podstawowe                                                                                                                              

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco :

1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany ,nie będący budynkiem , stanowiący całość 

 techniczno-użytkową (drogę ) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy , korpus ziemny , węzeł ).

1.4.2.  Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni , przeznaczony 

            do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony .

1.4.3.  Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w

           przypadku mostów łukowych z nadsypką  - odległość w świetle podstaw sklepienia 

           mierzona w osi jezdni drogowej .

1.4.4.  Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

           ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z                                                 

           prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.  Droga tymczasowa (montażowa ) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

            ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania , 

            przewidziana do usunięcia  po jego zakończeniu .

1.4.6.   Dziennik budowy – dziennik ,wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami                        

            stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

            okoliczności  zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.7.   Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową   dla zapewnienia komunikacji 

            drogowej i ruchu pieszego .

1.4.8.   Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów .

1.4.9.   Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do 

             kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

             kontraktu .

1.4.10. Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego 

             postoju i pasmami dzielącymi jezdnie .

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni – układ  warstw nawierzchni  wraz ze sposobem ich 

             połączenia .

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego ) – część obiektu 

             oparta na podporach mostowych , tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 

             kołowego, pieszego . 

1.4.13. Korpus drogowy – nasyp lub część wykopu , która jest ograniczona koroną drogi 

             i skarpami rowów .

1.4.14. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

             konstrukcji  nawierzchni .

1.4.15. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

             stronami , służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 

             w formie wyliczeń , szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników . Wpisy w 

             rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera .

 1.4.16. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

              Zamawiającego , niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych

              z  oceną jakości  materiałów oraz robót .

 1.4.17. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodnie z  

             dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi ,zaakceptowane przez 

             Inżyniera  .

1.4.18. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną  dla zapewnienia komunikacji        

             drogowej i ruchu pieszego .

1.4.19. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

             obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 

             ruchu .

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośredniemu oddziaływaniu  ruchu i czynników atmosferycznych .

b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń  w nawierzchni  i przekazywanie ich na podbudowę .

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy

lub profilu istniejącej nawierzchni . 

d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

na  podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej .

e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni . Może składać się z jednej lub dwóch warstw .

f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji , 

nośnych , funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody , mrozu i przenikaniem cząstek podłoża . Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą

lub odcinającą .

g) Warstwa mrozoochonna – warstwa , której głównym zadaniem jest ochrona  

nawierzchni  przed skutkami działania mrozu .

h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej .

i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 

       do nawierzchni .

1.4.20. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie pionowego

             przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel , kładka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

             przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

            tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

             tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.24. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do    

             umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów . Pas drogowy może również  

             obejmować teren przewidziany  do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących

             ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze . 

1.4.25. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

            pojazdów , umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 

            pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni .

1.4.26. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

            przemarzania . 

1.4.27. Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża , leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią ,

            ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

            nawierzchni . 

1.4.28. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera , 

             w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

             z prowadzeniem budowy .

1.4.29. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

            projektowej .

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

            lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

            przekroju podłużnym ) istniejącego połączenia . 

1.4.31. Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej , 

            służące do przepływu małych cieków wodnych  pod nasypami korpusu drogowego 

            lub dla ruchu kołowego , pieszego .

1.4.32. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie w 

             realizacji zadania budowlanego , na przykład  dolina , bagno ,rzeka itp. 

1.4.33. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie , stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

             budowlanego , na przykład droga , kolej , rurociąg itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej , która 

             lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót .

1.4.35. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 

             słupów lub innych form konstrukcyjnych , skrzyń, komór .

1.4.36. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

             funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego .

1.4.37. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami ) , przęsła 

             mostowego .

1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu ) – odległość między zewnętrznymi 

            krawędziami konstrukcji obiektu , mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej , 

            obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną  ustroju niosącego .

1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni ) przeznaczona  dla       

            poszczególnych  rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 

            poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 

            kołowy od ruchu pieszego . 

1.4.40. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

            technologicznej ich wykonania .

1.4.41. Tunel – obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 

            drogowej i ruchu pieszego .

1.4.42. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

            zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego .

1.4.43. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego , stanowiąca odrębną             

            całość konstrukcyjną lub technologiczną ,zdolną do samodzielnego spełnienia 

            przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych . Zadanie może polegać na 

            wykonywaniu robót związanych z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz 

            ochroną  budowli drogowej  lub jego elementu .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność 

 z  dokumentacją  projektową , SST i poleceniami  Inżyniera .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

           Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

           teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

           administracyjnymi , lokalizację i współrzędne punktów głównych  trasy oraz  reperów,

           dziennik budowy oraz dwa egz. dokumentacji projektowej i dwa komplety SST .

           Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

           pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót .Uszkodzone lub zniszczone znaki 

           geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt .

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

           Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodne

           z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział 

           na dokumentację projektową : 

· Zamawiającego ,

· sporządzoną przez  Wykonawcę .

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

           Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  

           Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w 

           choćby  jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

           całej dokumentacji .

           W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

           kolejność  ich ważności wymieniona w  „Ogólnych warunkach umowy”.

           Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

           kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inżyniera , który 

           dokona odpowiednich zmian i poprawek .

           W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

           rysunków.

           Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją  

           projektową i SST. 

           Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

           docelowe , od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

           tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

           wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą 

           przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji .

           W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

           projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą  jakość  elementu  budowli , to 

           takie materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie 

           na koszt Wykonawcy .

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy              

           a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych 

              („pod ruchem”)

           Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy ,

           w sposób określony w  D-M- 00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu , aż do 

           zakończenia i odbioru ostatecznego robót .

           Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi  Inżynierowi do zatwierdzenia 

           uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym  ruchem projekt 

           organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy . W zależności od 

           potrzeb i postępu  robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

           Wykonawcę na bieżąco .

           W czasie wykonywania robót  Wykonawca  dostarczy , zainstaluje i będzie obsługiwał 

           wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : zapory, światła 

           ostrzegawcze , sygnały itp. , zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

           pieszych . 

           Wykonawca zapewni  stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i  

           znaków dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa .Wszystkie znaki 

           zapory i  inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera .

           Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

           w  sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

           określonych  przez Inżyniera , tablic informacyjnych ,których treść będzie 

           zatwierdzona przez Inżyniera .Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez 

           Wykonawcę dobrym stanie przez cały okres realizacji robót .

           Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że 

           włączony w cenę umowną .

           b)Zabezpieczenie terenu budowy  w robotach o charakterze inwestycyjnym 

           Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

           realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót .

           Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

           zabezpieczające , w tym : ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki  

           ostrzegawcze , dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody 

           społeczności i innych .

           Fakt przystąpienia do robót  Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

           w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach 

           określonych przez Inżyniera , tablic informacyjnych , których treść będzie  

           zatwierdzona przez Inżyniera .Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez  

           Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót .

           Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że 

           jest włączony w cenę umowną .

1.5.5. Ochrona  środowiska w czasie wykonywania robót 

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

           przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego .         

           W  okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie :

           a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej ,

           b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

              przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

              oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej 

              i innych , a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

              następstwie jego sposobu działania .

              Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd  na :

           1)lokalizację baz ,warsztatów, magazynów, składowisk , ukopów i dróg dojazdowych ,

           2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

               a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych  pyłami lub substancjami 

                  toksycznymi ,

               b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami ,

               c)możliwością powstania pożaru .

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

          Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciw pożarowej .

          Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany 

          przez odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach 

          biurowych , mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

          Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

          i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

          wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

          Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone 

          do użycia .

          Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o 

          stężeniu większym od dopuszczonego , określonego odpowiednimi przepisami .

          Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

          przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

          oddziaływania tych materiałów na środowisko . 

          Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a  po zakończeniu 

          robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem 

          przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania . Jeżeli wymagają tego 

          odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

          materiałów od właściwych organów administracji państwowej .

          Jeżeli Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

          specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska ,

          to konsekwencje tego poniesie Zamawiający .

1.5.8. Ochrona  własności  publicznej i prywatnej 

           Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za  urządzenia 

           podziemne , takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich  władz 

           będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu  

           przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji . Wykonawca zapewni 

           właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń 

           w czasie trwania budowy .

           Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

           dla wszelkiego rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

           instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze 

           lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

           instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze 

           oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

           dokonywaniu napraw . Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

           przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

           podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego .

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

           Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

           transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie 

           niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

           i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera . Pojazdy 

           i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

           ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

           odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie

           z poleceniami Inżyniera .

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

             Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

             bezpieczeństwa i higieny pracy .

             W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał 

             pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

             spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych .

             Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające ,

             socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

             zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 

             Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych

             Powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

             urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 

             (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera ).

             Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego .

             Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla drogowa lub

             jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru 

             ostatecznego . Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to 

             na polecenie inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 

             w 24 godziny po otrzymaniu polecenia .

1.5.12. Stosowanie się do prawa i  innych przepisów 

            Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

            centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób 

            związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , 

            przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót .

            Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

            za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

            opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera 

            o swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty . 

2.         Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów

             Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

Materiałów przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi  szczegółowe  

Informacje dotyczące  proponowanego źródła wytwarzania , zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera .

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że wszelkie materiały  z danego źródła uzyskują zatwierdzenie .

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót . 

2.2. Pozyskiwania materiałów miejscowych 

Wykonawca  odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączjąc w to  

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła .

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła . 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym : opłaty , wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót .

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów , ukopów  i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce 

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót .

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera .

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera , Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy . 

Eksploatacja  źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze         

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami .Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości .Wynik tych 

kontroli  będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości .

W przypadku , gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni , będą 

zachowane następujące warunki : 

a)Inżynier będzie miał  zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz  producenta materiałów w czasie  przeprowadzania inspekcji ,

b)Inżynier będzie miał wolny dostęp , w dowolnym czasie , do tych części wytwórni ,

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy .         

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z  terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera . Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót , niż te dla 

których zostały zakupione , koszt tych materiałów postanie przewartościowany przez Inżyniera .

Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko ,licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem .

2.5.       Przechowywanie i składowanie materiałów 

             Wykonawca zapewni  , aby tymczasowo składowane materiały ,do czasu gdy będą 

             potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją 

             jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera .

             Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

             budowy w miejscach uzgodnionych  z Inżynierem lub poza terenem budowy w 

             miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie dłuższym , jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych  Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera .

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST., PZJ lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera .

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy .Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami . 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu . Wybrany sprzęt , po akceptacji Inżyniera , nie może być później zmieniany bez jego zgody .

Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy , zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót . 

 4.       Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów .

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym umową .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy . Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy . 

5.         Wykonanie robót

            Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

             jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z 

             dokumentacją projektową , wymaganiami SST , PZJ , projektu organizacji  robót oraz

             poleceniami Inżyniera .

             Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

             wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

             rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

             przez  Inżyniera .

             Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

             i wyznaczeniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inżynier , poprawione przez

             Wykonawcę na własny koszt .

              Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości  przez Inżyniera nie 

              zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność .

              Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

              robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , 

              dokumentacji projektowej i w SSt , a także w normach i wytycznych . Przy 

              podejmowaniu decyzji   Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót , 

              rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów , 

              doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

              wpływające na rozważną kwestię. 

              Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

              wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania

              robót . Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 

6.     Kontrola jakości robót 

    6.1.     Program zapewnienia jakości

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera .

Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a)część ogólną opisującą :

     - organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót ,

     - organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót,

     -  bhp ,

     - wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne ,

     - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

        poszczególnych elementów robót , 

     - system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

        wykonywanych robót ,

     -  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

                    własnego lub laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić 

                    prowadzenie badań ) , 

                -  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis 

         pomiarów , nastaw mechanizmów sterujących , a  także wyciąganych wniosków 

         i zastosowanych korekt w procesie technologicznym , proponowany sposób i 

         formę przekazywania tych informacji Inżynierowi ; 

     b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót :

      -  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

          technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

          pomiarowo-kontrolne ,

       -  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  

        -  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

           czasie transportu ,

        -  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie 

           próbek , legalizacja i sprawdzanie urządzeń ,itp.) prowadzonych podczas 

           dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót ,

        -  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  

            wymaganiom .

6.2.    Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolą robót i jakości materiałów Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , laboratorium ,sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robót .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od  Wykonawcy przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest zadawalający .

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST,  normach i wytycznych . W przypadku , gdy nie zostały one tam określone , Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań . 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych , w celu  ich inspekcji .

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych , sprzętu , zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych . Jeżeli niedociągnięcia te będą  tak    poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów .

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca . 

6.3.         Pobieranie próbek materiałów 

Próbki będą pobierane losowo .  Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek , opartych na zasadzie , że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek .

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów , które budzą wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli . Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym  przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane , w sposób zaakceptowany przez Inżyniera

6.4.         Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku , gdy normy  nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosować można wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inżyniera .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub  badania . Po wykonaniu pomiaru i badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji .

6.5.         Raporty badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości 

Wyniki badań (kopie ) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych .

6.6.          Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli , pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów .

Inżynier , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę .

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy , na swój koszt . Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to Inżynier  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST . W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę . 

6.7.         Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają :

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych ,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

           -    Polską Normą lub 

           -    aprobatę techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono 

           Polskiej  Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

                i  które spełniają wymogi SST .

                W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

                każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w 

                sposób jednoznaczny jej cechy . 

                Produkty przemysłowe muszą posiadać  ww. dokumenty wydane przez producenta,

                a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . kopie 

                wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi .

                Jakiekolwiek materiały ,które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone .

6.8.          Dokumenty budowy 

         ( 1)   Dziennik budowy 

          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

          Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

          budowy do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie 

          dziennika budowy zgonie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 

          Wykonawcy .

          Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

          Przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

         gospodarczej strony budowy.

         Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem

         osoby, która dokonała zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

         służbowego . Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku 

         chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw .

         Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

         kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

         Inżyniera .

         Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :

     -    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy ,

     -    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej ,

     -    uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości  harmonogramów 

    robót ,

-     terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót ,

-     przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny 

-     przerw w robotach ,

-     uwagi i polecenia Inżyniera ,

-     daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu ,

-     zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu , częściowych 

       i ostatecznych odbiorów robót ,

-     wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy ,

-     stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  

       polegających ograniczeniom lub wymaganiom  szczególnym w związku z 

       warunkami klimatycznymi ,

    -     zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

          dokumentacji projektowej, 

     -    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych ) dokonanych przed i w  

          trakcie wykonywania robót , 

     -    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót ,

     -    dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki 

           przeprowadzonych badań z podaniem , kto je przeprowadzał ,

     -    wyniki  prób poszczególnych elementów budowli z podaniem , kto je 

          przeprowadzał ,

     -    inne istotne informacje o przebiegu robót .

     Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z  

     zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska .

     Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.

     Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

     Wykonawcy robót .

              ( 2 )     Rejestr obmiarów 

    Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego            

    postępu każdego z elementów robót . Obmiary  wykonywanych robót   

    przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

               wpisuje do rejestru obmiarów .

              ( 3 )    Dokumenty laboratoryjne 

               Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

               materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki 

               badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

               zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót . Winny 

               być udostępnione na każde życzenie Inżyniera . 

              ( 4 )     Pozostałe dokumenty budowy

                Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz w punktach  (1) – (3) następujące 

                dokumenty  :

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego ,

b) protokoły przekazania terenu budowy ,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne ,

d) protokoły odbioru robót ,

e) protokoły z narad i ustaleń ,

f) korespondencję na budowie .

               ( 5 )      Przechowywanie dokumentów budowy 

                 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

                 odpowiednio zabezpieczonym . 

                 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

                 natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem .

                 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 

                 do wglądu  na życzenie Zamawiającego .

      7.         Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie . Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem .

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie ) w ilościach podanym w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót .  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie . 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera .

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii prostej .

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej , objętości będą wyliczone w m3 jako długość  pomnożona przez średni przekrój .

Ilości , które mają być obmierzone wagowo , będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST .

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera .

Urządzenia i sprzęt pomiarowy , zostaną dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji . Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie , w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST . Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera .

7.5. Czas  przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót , a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania .

Obmiar robót podlegającym zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem . 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny .

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów , którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem .

     8.          Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich  SST , roboty podlegają następującym etapom odbioru :

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ,

b) odbiorowi częściowemu ,

c) odbiorowi ostatecznemu ,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu .

     8.2.       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  robót , które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu .

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót .

Odbioru robót dokonuje Inżynier .

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami . 

8.3.        Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót .

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót .  Odbioru ostatecznego dokonuje  Inżynier .

8.4.        Odbiór ostateczny robót 

     8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego 

        Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

                  odniesieniu di ich ilości , jakości i wartości .

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera . 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów , o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych . 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisję , jakość wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy . 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy ,

                  2.szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i                                             

 ew. uzupełniające lub zamienne ) , 

         3 recepty i ustalenia technologiczne  , 

         4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały )  ,                                                                                                                                     

         5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz  badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodnie 

                   z SST , i ew. PZJ   ,  

                   6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

                   zgodnie z SST i ew. PZJ ,

               7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

                pomiarów załączonych do dokumentów odbioru , wykonanych zgodnie z SST i 

                PZJ  , 

                    8.rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na 

                     przełożenie linii telefonicznej , energetycznej , gazowej , oświetlenia itp. ) oraz 

                     protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń ,  

                    9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia  terenu ,

                  10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

                       powykonawczej .

                    W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania                  

                    dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w 

                    porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

                    robót . 

                    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

                    zestawione wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego .

                    Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

                    komisja .

      8.5.        Odbiór pogwarancyjny

                    Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

                    usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

                    okresie gwarancyjnym .

                    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

                    uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4  „ Odbiór ostateczny robót „ .

         9.        Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

Jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu . 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

Wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu .

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej 

Wykonanie , określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej . 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 

         -  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami ,

         -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , 

            ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy , 

         -  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi  kosztami , 

         -  koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko ,

         -  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

         Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku  VAT .

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  D-M- 00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

Zawartych w D-M- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 

dokumentach , a nie wyszczególnione w kosztorysie .

9.3. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót ,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu , 

(c) opłaty/ dzierżawy terenu ,

(d) przygotowanie terenu ,

(e) konstrukcję tymczasowej  nawierzchni , ramp , chodników , krawężników , 

barier , oznakowań i drenażu ,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych .

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizację ruchu obejmuje :

(a) oczyszczanie , przestawienie , przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych , poziomych , barier i świateł ,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego .

Koszt likwidacji objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania ,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego .

10. Przepisy związane 
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  ( Dz.U. Nr 89  poz. 414 ).

             2.Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 

      1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z             

      1995r. , poz.29 ).

   3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.14, poz. 60 z  

       późniejszymi zmianami ) . 

PAGE  

