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Ogłoszenie

Numer

2021-17219-34182

Id

34182

Powstaje w kontekście projektu

RPKP.04.06.01-04-0004/19 - Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa 
wodociągu w m. Łabiszyn

Tytuł

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa 
kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa 
wodociągu w m. Łabiszyn

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-02-25
1. zał. nr 3 do WZ IGM.271.1.2021
2. zał. nr 2 do WZ IGM.271.1.2021
3. zał. nr 1 do WZ IGM.271.1.2021
4. Warunki Zamówienia IGM.271.1.2021

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-02-25

Data ostatniej zmiany

2021-02-25

Termin składania ofert

2021-03-05 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-03
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Łabiszyn
Plac 1000-lecia 1
89-210 Łabiszyn
NIP: 5621772747

Osoby do kontaktu

Adrian  Lubiszewski
tel.: 501-536-116
e-mail: zamowienia@labiszyn.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

1) Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa 
kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn.
2) Przedmiot zamówienia opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień:
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71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.

3) Zakres oraz sposób realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru określony 
został za pomocą:
a)�dokumentacji technicznej dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
http://www.bip.labiszyn.pl/index.php?app=przetargi&nid=7791&y=0&status=2
4) Realizacja niniejszego zamówienia wymaga od Wykonawcy dysponowania inspektorami nadzoru 
w następującym składzie:
- Inspektor Nadzoru w branży sanitarnej;
- Inspektor Nadzoru w branży drogowej;
- Inspektor Nadzoru w branży elektrycznej.
Zamawiający wyznacza inspektora w branży sanitarnej jako koordynatora nadzorującego.

5) Zakres obowiązków Koordynatora Nadzorującego:
•�kierowanie i koordynacja prac Inspektorów Nadzoru;
•�nadzór na całością realizowanych robót;
•�opiniowanie szczegółowych haromonogramów robót (w terminie 3 dni od daty przekazania);
•�monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie faktycznego postępu robót z zaopiniowanym 
harmonogramem;
•�informowanie Zamawiającego o wszystkich zagrożeniach i problemach inwestycyjnych;
•�podejmowanie działań w celu dotrzymania terminów umownych oraz niezwłoczne informowanie 
Zamawiającego o występujących zagrożeniach terminowych;
•�organizowanie narad z udziałem inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela 
Zamawiającego przedstawiciela Wykonawcy robót, kierownika budowy, przedstawicieli 
podwykonawców, dalszych podwykonawców oraz sporządzanie protokołów z tych narad i 
przekazanie ich uczestnikom narad; 
•�nadzór nad organizacją ruchu kołowego i pieszego w rejonie robót;
•�czuwanie nad właściwym zabezpieczeniem miejsca robót przed dostępem osób budowy;
•�koordynowanie rozliczeń finansowych;
•�potwierdzenie zaistnienia podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawców robót;
•�współpraca z nadzorem ws. innych zadań realizowanych równolegle przez inwestorów obcych;
•�kontrola utrzymania ogólnego porządku oraz zachowania bezpieczeństwa na terenie budowy;
•�przestrzeganie zasad ochrony środowiska w rejonie prowadzonych robót;
•�koordynacja działań dla przygotowania obiektu do odbioru i udziału w komisji odbioru końcowego;
•�w porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie materiałów/dokumentacji do zgłoszenia 
zakończenia budowy;
•�prowadzenie korespondencji dotyczącej budowy w porozumieniu z Zamawiającym;
•�załatwienie skarg i wniosków związanych z budową w porozumieniu z Zamawiającym;
•�dostarczanie Zamawiającemu na jego żądanie sprawozdania z postępu przebudowy i pracy 
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nadzoru;
•�na żądanie Zamawiającego składanie sprawozdania z pracy nadzoru inwestorskiego.

6) Zakres obowiązków inspektorów nadzoru:
•�złożenie przez Inspektora oświadczenia o przyjęciu obowiązków nadzorowania budowy;
•�zapoznanie się z umową na roboty budowlane, pozwoleniem na budowę, warunkami realizacji;
•�zapoznanie się z projektami, kosztorysami, specyfikacjami technicznymi oraz dokumentami 
obejmującymi warunki do projektowania, uzgodnienia, badania geologiczne itd.;
•�zapoznanie z najważniejszymi zapisami z decyzji oraz uzgodnień – załącznik nr 5 do WZ;
•�obecność na budowie inspektorów branżowych w wymiarze adekwatnym do prowadzonych robót 
zapewniających skuteczność prowadzonego nadzoru;
•�bieżąca kontrola zgodności prowadzonych robót z projektem, pozwoleniem na budowę, normami 
technicznymi, wytycznymi i zasadami wiedzy inżynierskiej;
•�bieżąca kontrola zgodności prowadzonych robót z zawartymi przez Zamawiającego umowami 
o roboty budowlane zwłaszcza w zakresie wszystkich elementów dotyczących podwykonawców i 
dalszych podwykonawców;
•�weryfikacja i szczegółowa ocena jakości wykonywanych robót i wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, jak również wyrobów, które ze względów technologicznych nie powinny 
mieć zastosowania w ramach realizacji Projektu;
•�opiniowanie wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych 
proponowanych przez Wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, 
wymagających decyzji zamawiającego;
•�nadzorowanie przebiegu realizacji inwestycji, koordynacja działań wykonawców i dostawców oraz 
podejmowanie działań dyscyplinująco-korygujących, szczególnie w zakresie:
o�nadzoru nad dotrzymywaniem zgodności postępu robót z przyjętymi harmonogramami,
o�zapewnienia właściwej organizacji budowy i zaplecza, w tym przygotowania i organizacji robót 
przez wykonawców,
o�sprawdzania postępu rzeczowo-finansowego robót,
o�przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno-porządkowych oraz decyzji i zaleceń 
Zamawiającego,
o�koordynowanie przygotowania i przebiegu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
prób i rozruchów, odbiorów częściowych robót i odbioru końcowego, z uwzględnieniem kontroli nad 
indywidualnymi metryczkami odbiorowymi indywidualnie i dla części wspólnych,
o�sprawdzenie i opiniowanie protokołów odbioru częściowego oraz robót zanikających lub 
ulegających zakryciu;
•�organizowanie i koordynowanie czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego poprzez:
o�stwierdzenie gotowości do odbioru,
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o�poinformowanie o powyższym Wykonawcy, właściwych inspektorów nadzoru oraz 
Zamawiającego,
o�wyznaczenie terminu odbioru i jego przeprowadzenie,
o�przekazanie Zamawiającego protokołów odbioru - wg uzgodnionego wzoru,
o�przygotowanie organizacyjne pracy komisji odbioru końcowego robót budowlanych oraz nadzór 
nad skompletowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;
•�podejmowanie niezbędnych czynności gwarantujących stosowanie opracowanych procedur oraz 
monitorowanie działań wykonawców w zakresie zapewnienia najwyższej jakości wykonanych robót 
i świadczonych usług;
•�współpraca z inspektorami sprawującymi nadzór nad innymi robotami branżowymi;
•�bieżące rozwiązywanie problemów technicznych związanych z realizacją inwestycji;
•�bieżące informowanie Zamawiającego na temat sprawowanego nadzoru;
•�przygotowanie dokumentacji budowy do odbioru;
•�omówienie z Wykonawcą wymaganej zawartości dokumentacji powykonawczej – określenie 
sposobu przygotowania i formy dokumentów;
•�weryfikacja dostarczonej przez wykonawcę dokumentacji odbiorowej;
•�udział w komisji odbioru końcowego;
•�uczestniczenie w przeglądach przed upływem rękojmi i gwarancji.

7) Obecność członków zespołu nadzoru na budowie w trakcie realizacji zamówienia:
•�udział inspektorów nadzoru w realizacji robót musi gwarantować jakość wykonywanych robót i 
eliminować błędne działania Wykonawcy;
•�inspektorzy nadzoru muszą być obecni na budowie w ilości która zagwarantuje prawidłowe 
wykonawstwo robót i nie może ograniczać się wyłącznie do czynności odbiorowych;
•�każdy z członków zespołu musi zgłosić się na budowę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 15 
godzin od telefonicznego powiadomienia i dysponować zapasem czasu niezbędnym do załatwienia 
zgłoszonej sprawy (powyższe informacja stanowi kryterium oceny oferty i może ulec zmianie w 
zakresie jakim Wykonawca zobliguje się do obecności na terenie budowy);
•�koordynator zespołu musi być obecny na budowie min. dwa razy w tygodniu;
•�obecność na budowie członków zespołu w osobach inspektorów nadzoru danej specjalności jest 
wymagana we wszystkich robotach zanikowych, prób i badań;
•�ważne decyzje na budowie muszą być konsultowane i zaakceptowane pisemnie przez 
Zamawiającego, w szczególności dotyczące:
o�zmian w dokumentacji, 
o�zmian sposobu wykonywania robót,
o�zmian obsady nadzoru wykonawcy robót,
o�zlecenia ekspertyz i badań technicznych,
o�wysokości fakturowania w okresach rozliczeniowych,
o�zatwierdzenia materiałów budowlanych,
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•�wydawanie poleceń Wykonawcy robót powinno odbywać się pisemnie;
•�każdy pobyt na budowie Inspektor powinien potwierdzać wpisem do dziennika budowy;
•�inspektor nadzoru nie ma uprawnień w zakresie zlecania robót zamiennych;
•�wystąpienia do projektanta odbywać się będzie oficjalnie za pośrednictwem Zamawiającego;
•�każdy z członków zespołu musi dysponować telefonem komórkowym oraz kontem poczty 
elektronicznej gwarantującym stałą łączność,
8) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku gdy ta sama osoba posiada 
wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w więcej niż jednej specjalności. 

Kody CPV

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

żniński

Gmina

Łabiszyn

Miejscowość

Łabiszyn

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2021-09-30

Opis

Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się realizować od dnia podpisania umowy do czasu 
zakończenia, rozliczenia, bezusterkowego odbioru końcowego robót, zgodnie z umową zawartą 
z wykonawcą robót. Przewidywany termin zakończenia rozliczenia projektu do dnia 30.09.2021 
r. Termin wykonania może ulec wydłużeniu w przypadku przesunięcia terminu wykonania robót 
budowlanych i rozliczenia projektu.
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Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

1)�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami 
posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
a.�Inspektor Nadzoru w branży w branży sanitarnej: niniejsza osoba ma posiadać następujące 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
•�uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych – wraz z ofertą należy złożyć kopię 
uprawnień, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Pod określeniem uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane we wskazanej specjalności 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej;
b.�Inspektor Nadzoru w branży drogowej: niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje 
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
•�uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 
w zakresie robót drogowych – wraz z ofertą należy złożyć kopię uprawnień, które potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Pod określeniem uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane we wskazanej specjalności 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej;
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c. Inspektor Nadzoru w branży elektrycznej: niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje 
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
•�uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – wraz z ofertą należy 
złożyć kopię uprawnień które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Pod określeniem uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane we wskazanej specjalności 
zgodnie z art. 12, 12a, 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2016r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające  im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo Budowlane (t.j. dz. U. z 2016r. poz. 
290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej;

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - waga 50%
szczegółowy opis kryterium opisany został w Warunkach Zamówienia IGM.271.1.2021

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

•�czas podjęcia reakcji – 25 %.
szczegółowy opis kryterium opisany w Warunkach Zamówienia IGM.271.1.2021

Czy kryterium cenowe?
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NIE

Opis

Doświadczenie kluczowego personelu - 25%
szczegółowy opis kryterium opisany w Warunkach Zamówienia IGM.271.1.2021

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-02-25 - data opublikowania

-> 2021-03-05 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-03 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-09-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / 1) Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kanalizacji w...  / występuje płatność częściowa

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / 1) Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kanalizacji w...


