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ZMIANY W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
Dotyczy: Remont istniejącej stacji wodociągowej w Nowym Dąbiu.

1. Dokonano zmianę w załączniku nr 2 do SIWZ.

W paragrafie 8 pkt 1 b) 

było: 

· „Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”

powinno być:

· Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”

2. Dokonano zmianę w SIWZ 

W rozdziale 4 pkt. 1 lit. b)

Było:

posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na: remoncie stacji uzdatniania wody.
Powinno być:

posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na: budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody.
