

Znak: ZP/1/341/D/1/2011

Dotyczy: Informacja o wyniku przetargu na: **„DOSTAWĘ ELEMENTÓW WIBROPRASOWANYCH NA TEREN MIASTA ŁABISZYNA”**

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Burmistrz Łabiszyna, siedziba: ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę elementów wibroprasowanych na terenie miasta Łabiszyna”

po rozpatrzenia, oceny i porównania ofert na posiedzeniu komisji w dniu 11.02.2011 oraz zatwierdzeniu rozstrzygnięcia przetargu w dniu 11.02.2011 za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez **Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych „Terrazzo” mgr inż. Jacek Kulupa z siedzibą Kąkolewice Dz. Nr 60 Oddział Budzyna os. Cechowe 15; 64-840 Budzyna**. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: „Dostawę elementów wibroprasowanych na teren miasta Łabiszyna” za kwotę 194 250 zł netto, **238 927,50 zł. brutto** uzyskując ocenę punktową w wysokości 10 pkt z uwzględnieniem kryterium oceny ofert;

Cena – waga 100%

W przetargu złożono 5 ofert.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 10.113.759 t. j. ze zm.) wykluczono Wykonawców:

1. „Ceg-Tor” K. Szubierajski i Spółka Sp. j. z siedzibą ul. Sienkiewicza 133, 05-250 Radzymin, a ofertę jego uznano za odrzuconą, zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 5. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca złożył:

- nieaktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z właściwego dla wykonawcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- nieaktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków właściwego dla oferenta Naczelnika Urzędu Skarbowego lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nieaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W określonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w terminie 5 dni od otrzymania pisma.

2. Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe Kamal Sp. z o. o.

z siedzibą ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz; a ofertę jego uznano za odrzuconą, zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 5. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył:

- nieaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca złożył nowe zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego z datą wystawienia 26.01.2011 rok. Złożony na wezwanie Zamawiającego dokument powinien potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, którym upłynął termin składania ofert tj. w tym przypadku na dzień 24.01.2011 rok.

Pozostałe oferty uzyskały następujące oceny punktowe:

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Ell-Bet” Sp. j. E. Leczkowska, L. Czyżewski z siedzibą Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 35A 87-162 Lubicz – 9,4 pkt.
4. „Firma Rodzinna Dro-Bet Musolf” Sp. z o. o. z siedzibą ul. Kościarska 23, 89-600 Chojnice – 9,21 pkt.

Dziękując za udział w przetargu liczymy na dalszą współpracę przy realizacji podobnych zadań w przyszłości.

BURMISTRZ
Janusz Kaczmarek