
Budowa sieci kanalizacyjnej w Łabiszynie -  

Etap  I 

Opracował – Inż. Edward Lewandowski 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 

I - OPIS TECHNICZNY: 
 

1. Przedmiot opracowania                   

2. Podstawa opracowania                   

3. Istniejące uzbrojenie 

4. Warunki geologiczno inżynierskie 

5. Koncepcja rozwiązania technicznego 

6. Lokalizacja                    

        6.1- Kanały rurowe                             

        6.2- Przepompownie ścieków                            

7. Rozwiązanie techniczne budowy kanalizacji                

        7.1- Kanalizacja grawitacyjna sanitarna             

        7.2- Rurociąg tłoczny                                 

        7.3- Przepompownie ścieków                                

        7.4- Zasilanie                                  

        7.5- Zakres rzeczowy zadania                                

8. Izolacje antykorozyjne i wodoszczelne                 

9. Roboty ziemne i montażowe                  

10. Odwodnienie wykopów                   

11. Przejście przewodem kanalizacyjnym przez przeszkody terenowe              

12. Wytyczne techniczne dla Wykonawcy robót                

13. Zagospodarowanie przepompowni                  

14. Strefa ochrony sanitarnej                   

15. Zasilanie, automatyka i sygnalizacja                 

16. Obliczenia hydrauliczne                   

    16.1 - Założenia do obliczeń                  

    16.2 – Bilans ścieków 

       17. Informacje o planie „BIOZ” 
 

II – CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

1 Plan orientacyjny terenu budowy        rys. 0 

2 Plan zagospodarowania         rys. 1-2  

3 Przekrój podłużny-kanał sanitarny grawitacyjny – nad kanałem                 rys. 3 

3    Przekrój podłużny-kanał sanitarny grawitacyjny – nad kanałem                 rys. 4 

       4    Przekrój podłużny-kanał tłoczny – P1       rys. 5 

       5    Przekrój podłużny-kanał tłoczny – P2       rys. 6 

6  Przekrój podłużny-przejście pod dnem kanału      rys. 7 

7    Przekrój podłużny-przyłącze wodociągowe                  rys. 7a 

8 Przepompownia ścieków P1-konstrukcja      rys. 8 

9 Przepompownia ścieków P2-konstrukcja      rys. 8a 

10  Studnia PVC 315         rys. 9 

11 Studnia PVC 425         rys. 10 

12 Studnia odpowietrzająca        rys. 11 

13 Studnia odwadniająca         rys. 12 

14 Schemat ułożenia kanału w wykopie – 1 kanał      rys. 13 

15 Szalowanie wykopów         rys. 14 

16 Osadnik piasku Nr. 1         rys. 15 

17 Separator  Nr. 1          rys. 16 

18 Osadnik piasku Nr. 2         rys. 17 

19 Separator Nr. 2          rys. 18 

      18. Zasilanie energetyczne przepompowni Pś 1 i Pś 2 

 
         



Budowa sieci kanalizacyjnej w  Łabiszynie 

Etap  I 

 

Opracował – Inż. Edward Lewandowski 

 

2

OPIS TECHNICZNY 

 

1 – Przedmiot opracowania: 
 

     Opracowanie niniejsze stanowi Projekt Techniczny – Budowlany jedno stadiowy z projektami 

zagospodarowania kanalizacji sanitarnej w Łabiszynie: 

- nad kanałem 

      Zakres opracowania obejmuje: 

• Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

• Budowa kanalizacji tłocznej z przepompowniami ścieków 
 

2 – Podstawa opracowania: 
 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 

• Mapy syt.wys. w skali 1: 500 z inwentaryzacją uzbrojenia pod i nad ziemnego. 

• Obowiązujące normy i przepisy branżowe 
 

3 – Istniejące uzbrojenie: 
 

    Na terenie objętym niniejszym Projektem znajduje się uzbrojenie: 

• sieć wodociągowa 

• napowietrzne linie energetyczne 

• napowietrzne linie telefoniczne. 

• podziemne kable telefoniczne 

• podziemne kable energetyczne 

• gazociągi 

• kanalizacja deszczowa  

Inwentaryzacja uzbrojenia znajduje się na planach zagospodarowania. 

Uwaga: Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego, które nie zostały zgłoszone do 

inwentaryzacji i nie ma naniesienia na załączonych planach zagospodarowania lub zostały wykonane 

w okresie opracowania niniejszego Projektu. 

Dlatego też przed przystąpieniem do robót budowlanych należy posiadane uzgodnienia uaktualnić 
(zgodnie z ich warunkami) 7 dni przed przystąpieniem do robót. 
 

4 – Warunki geologiczno – inżynierskie: 
 

    Teren na, którym jest opracowana dokumentacja – Projekt budowlany stanowi rejon osadowy 

doliny polodowcowej i pradoliny rzeki Wisły i Noteci z okresu czwartorzędu. 

Materiały badań geologicznych znajdują się w archiwum autora Projektu oraz Inwestora zadania. 
 

5 – Koncepcja rozwiązania technicznego: 

 

    Budowę projektowanej kanalizacji sanitarnej rozwiązano, uwzględniając istniejącą zabudowę terenu 

objętego niniejszym opracowaniem oraz danych demograficznych w poszczególnych zabudowaniach 

oraz wewnętrzną - istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej.  

Opracowanie to jest kontynuacją programu gospodarki ściekowej w m. Łabiszyn, który  uwzględnia 

ogólny Program gospodarki wodno - ściekowej gminy Łabiszyn. 

Ze względu na istniejącą kanalizację jako ogólnospławną (ścieki sanitarne i deszczowe są 
odprowadzane jednymi rurociągami, którymi ścieki zmieszane są bezpośrednio odprowadzane do wód 

Kanału Noteckiego. 

Zrzuty ścieków kanalizacji ogólnospławnej do wód Kanału Noteckiego zostaną ujęte w projektowany 

system kanalizacji sanitarnej, natomiast wody deszczowe  zostaną ujęte przez przebudowę istniejących 

przewodów kanalizacji deszczowej, a w ulicach wewnętrznych wody deszczowe zostaną 
odprowadzone korytami ulicznymi do kanalizacji deszczowej w ul. Farnej i do Kanału Noteckiego 

(dz. 347). Wody deszczowe i rozstopowe ujęte kanałami deszczowymi wymagają oczyszczania.  
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Na istniejącym kanale ogólnospławnym w ul. Farnej projektuje się budowę osadnika piasku oraz 

separatora (do oczyszczenia wód z zanieczyszczeń związkami ropopochodnymi). Konstrukcja kanałów zrzucających 

wody deszczowe do Kanału Noteckiego tak w ul. Farnej jak i (dz. 347) pozostają bez zmian.   

Niniejsze opracowanie porządkuje gospodarkę ściekową przez likwidację i rozdzielenie kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej odrębnie. 

Ze wzgl. na nie sprzyjającą konfigurację  i zagospodarowania terenu ( przejście przez Kanał Notecki) 

do opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej zastosowano mieszany system odbioru 

ścieków z budynków mieszkalnych znajdujących się w rejonie opracowania, tj. system  grawitacyjny 

jako bezpośredni odbiór ścieków z budynków mieszkalnych i ciśnieniowy z zastosowaniem 

przepompowni ścieków, które będą przepompowywać odebrane ścieki do istniejącego systemu 

grawitacji po zachodniej stronie Kanału Noteckiego (lewy brzeg). 
 

Kanalizacja sanitarna (kolektory zbiorcze) zbudowana będzie z rur PVC 200  mm 

Przewód kanalizacji tłocznej zbudowany będzie z rur PEHD 90 mm PN 10 SDR 11 

Rura ochronna pod dnem kanału Noteckiego z rur PE100 RC SDR 11 śr. 315 mm 

Na planach zagospodarowania kanały grawitacyjne oznaczono liniami:  

Przewody kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej   – linia gr. 0,7  mm 

Przewody kanalizacji tłocznej                 - linia przerywana gr. 0,5 mm 
 

6 – Lokalizacja: 
 

6.1 - Kanały rurowe 

   Lokalizację przewodów kanalizacji sanitarnej projektuje się na działkach – nieruchomościach: 
 

Dz. 259/2; 300/1; 300/2; 300/3; 300/4; 316; 317; 322. 
 

6.2 – Przepompownie ścieków 

   Lokalizację przepompowni ścieków P 1 projektuje się zlokalizować na Dz. 316. 

   Lokalizację przepompowni ścieków P 2 projektuje się zlokalizować na Dz. 300/3. 
 

7 – Rozwiązanie techniczne budowy kanalizacji: 
 

7.1 – Kanalizacja grawitacyjna sanitarna 

    Projektuje się kanały zbudować z rur PVC (litych) o średnicy Dz – 200 x 5,9 mm kl. „S”  

Rury łączone na uszczelkę gumową pierścieniową. 
Połączenie przyłączy – kanałów istniejących z kolektorem zbiorczym zostaną dokonane przy pomocy 

studni rewizyjnych oraz wbudowanych trójników 200/160/60
o
 - ze wzgl. na nieznaną konstrukcje 

kanałów istniejących, które są używane jako bezpośredni wylew do kanału ich połączenie należy 

wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną w porozumieniu z autorem opracowania. 

Studnie rewizyjne projektuje się wykonać jako studnie systemowe PVC/PCV 315 mm z włazem 

teleskopowym B 125 (poza ciągami komunikacyjnymi) natomiast w ulicach, jako studnie systemowe 

PVC/PCV 425 mm z włazem teleskopowym, ciężkim D 400. 

Połączenie ze studniami PVC i PP bezpośrednio do króćców kinety na uszczelkę gumową. 
Dno podłoża wszystkich studni wykonać o gr. 15 cm, z nie zbrojonego  betonu B – 15 na podsypce 

piaskowej. 

Po zakończeniu robót montażowych a przed zasypaniem wykonać próbę szczelności kanałów 

kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji 

sanitarnych. 
 

7.3 – Rurociąg tłoczny 

   Rurociąg tłoczny od przepompowni P 1 do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Spółdzielczej 

oraz  od przepompowni P 2 do S6, wykonać z rur PEHD o średnicy 90 mm szereg SDR 11 PN – 10 

zgrzewanych doczołowo lub łączonych na łączniki zaciskowe, włączyć do projektowanej studni na 

istniejącym kanale w ul. Spółdzielczej oraz S6, które jednocześnie służyć będą jako studnie rozprężne, 

(odcinek rozprężny wykonać zgodnie z Projektem).  

Na załamaniach przewodu powyżej 10
o
 stosować bloki oporowe betonowe. 
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Podsypkę i obsybkę stosować jak w p-kcie 7.1 (tylko w przypadku występowania gruntów słabo 

nośnych). 

Projektuje się montaż studni od i napowietrzających oraz studni odwadniających w których będą 
zamontowane zawory odcinające z każdej strony przewiertu (przejścia pod dnem kanału).  

Rurociąg przed jego zasypaniem poddać próbie szczelności i wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne 

wys. 1,0 MPa. 
 

7.4 – Przepompownie ścieków  

Przepompownie ścieków jako tzw. strefowe zostaną zbudowane jako prefabrykowane przepompownie 

żelbetowe lub polimerobeton o Dw – 1400 mm jako zbiorniki monolityczne na całej jego długości.  

Wyposażone w dwie pompy z wirnikiem o wolnym przelocie min. D 40 mm, ze sterowaniem 

standardowym:  

- sygnalizacja awaryjna akustyczna i wizualna 

- cztery poziomy włączania pomp:  

Zasadnicza część technologiczna zbiorników (ich dno) będzie wykonana w postaci monolitu, w 

każdym przypadku, wyposażonych w stopę przeciw wyporową oraz specjalne uformowane dno 

(ukos), zapobiegające gromadzeniu się zanieczyszczeń stałych w zbiorniku przepompowni. 

Zbiorniki przepompowni będą wyposażone w pokrywy ze stali nierdzewnej o wytrzymałości klasy A 

– nośność 5 t.  

Wielkość pokrywy 700 mm umożliwiać będzie swobodne wejście do zbiorników przepompowni dla 

wykonania prac konserwacyjnych montażowych. 

Zbiorniki przepompowni będą posiadały po dwie rury wentylacyjne PCV 110 mm zakończone 

kominkiem wentylacyjnym z wkładem antyodorowym. 

Armatura wewnątrz przepompowni 80 mm będzie wykonana ze stali nierdzewnej oraz z żeliwa GG 

25 (zasuwa, zawory zwrotne, łączniki). 

W przepompowniach  zamontowane będą zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy odcinające z 

uszczelnieniem gumowym z wyprowadzeniem klucza zasuw na zewnątrz zbiorników przepompowni. 

Montaż i demontaż  pomp będą umożliwiały prowadnice rurowe. 

Przewody zasilające i przewody sterownicze ułożone będą w rurach osłonowych PCV 90 mm ułożone 

pomiędzy skrzynką sterowniczą a zbiornikami przepompowni. 

Pełne określenie ogólnych danych technicznych, tj. sposobu montażu, rozruchu itp. należy korzystać z 

Instrukcji wydanej przez producenta przepompowni. 
 

Dane montażowe przepompowni  P- 1 
  
Średnica zbiornika przepompowni     Dw – 1400 mm 

Rzędna włazu przepompowni      H – 74,90 m n.p.m. 

Rzędna terenu        H – 74,60 m n.p.m. 

Rzędna wlotu kanału PVC 200      H – 71,31 m n.p.m. 

Rzędna wylotu kanału tłocznego PEHD 90 mm    H -  73,10 m n.p.m. 

Rzędna dna zbiornika przepompowni     H – 71,33 m.n.p.m 

Wysokość bezwzględna przepompowni Hw    H -   3,57 m 

 

Dane montażowe przepompowni  P- 2 
  
Średnica zbiornika przepompowni     Dw – 1400 mm 

Rzędna włazu przepompowni      H – 75,50 m n.p.m. 

Rzędna terenu        H – 75,20 m n.p.m. 

Rzędna wlotu kanału PVC 200      H – 72,80 m n.p.m. 

Rzędna wylotu kanału tłocznego PEHD 90 mm    H -  73,80 m n.p.m. 

Rzędna dna zbiornika przepompowni     H – 71,80 m.n.p.m 

Wysokość bezwzględna przepompowni Hw    H -   3,70 m 
 

7.5 – Zakres rzeczowy zadania. 

Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny  PVC 200 mm    528,00 mb 

Przewód tłoczny PEHD 90 mm (w tym  odcinek rozprężny PVC 200 – 6 mb)              343,00 mb 
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Przepompownia ścieków              2 szt 
 

8 – Izolacje antykorozyjne i wodoszczelne: 
 

    Występujące elementy betonowe i żelbetowe izolować z zewnątrz 1 x bitizolem R 2 x bitizolem P, 

dopuszcza się wykonanie izolacji innymi środkami spełniającymi takie same właściwości 

antykorozyjne i wodoszczelne. 
 

9 – Roboty ziemne i montażowe: 

 
    Na całości zakresu rzeczowego budowy kanalizacji sanitarnej jak i posadowienia przepompowni, w 

80 % zakresu, przewiduje się wykonanie wykopów sposobem mechanicznym, koparką podsiębierną – 

na odkład i z wywozem gruntu  

Ilości wykopów uwzględnia przedmiar robót. 

Przewiduje się szalowania wykopów, w przypadku głębokości wykopów powyżej 1,20 m ppt w 

gruntach sypkich oraz głębokości 2 m ppt w gruntach spoistych, wykopy nie przekraczające 

głębokości j.w. muszą być skarpowane o nachyleniu odpowiednio 1:1 i 1:0,6. 

Na gruntach o nawierzchni zielonej, oddzielnie składować ziemię urodzajną – glebę oraz 

przeprowadzić rekultywację terenu po zasypaniu wykopów. 

Na drogach utwardzonych nawierzchnią bitumiczną, kruszywem drogowym lub żużlem 

paleniskowym roboty ziemne prowadzić j.w. z odkładem wierzchniej warstwy oddzielnie wraz z 

odbudową nawierzchni. 

Po zasypaniu wykopów drogi i teren budowy doprowadzić do stanu używalności pierwotnej.  

Montaż rur i kształtek wykonać ręcznie. 

Termin rozpoczęcia robót należy zgłosić właścicielom gruntu i uzbrojenia podziemnego w terminie 7 

dni przed ich rozpoczęciem. 
 

10 – Odwodnienie wykopów: 
 

Na podstawie analizy materiałów archiwalnych badań geologicznych, przewiduje się odwodnienia 

wykopów na terenie posadowienia przepompowni jak i jej zlewni.  

W znacznej części zakresu robót poziom lustra wody znajduje się powyżej posadowienia dna kanału 

(1,2 – 1,4 m p.p.t.). 

Tylko na części zakresu budowy na poziomie posadowienia kanałów lustro wody znajduje się poniżej 

projektowanego dna kanału. 

W przypadku niewielkiego wystąpienia wody na poziomie posadowienia kanałów (do wys. 1/3 

średnicy rury) zastosować odwodnienie poziome.  

Jego ilość określi się po wykonaniu wykopów. 

Szczegółowe badania geologiczne i geotechniczne będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 
wyłonionego w przetargu na budowę projektowanej kanalizacji. 
 

11 – Przejście przewodem kanalizacyjnym przez przeszkody terenowe: 
 

Na projektowanym terenie budowy kanalizacji znajdują się przeszkody terenowe: 

• droga publiczna z utwardzoną nawierzchnią bitumiczną, 
• sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków, 

• kanalizacja deszczowa, 

• siec gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami,  

• kable energetyczne i telekomunikacyjne 

• ciek wodny – Kanał Notecki 
 

I tak: 

- Skrzyżowanie budowy kanalizacji z drogami utwardzonymi nawierzchnią bitumiczną, projektuje się 
wykonać metodą przekopu (drogi wewnętrzne) z zachowaniem zasad jak w uzgodnieniu i niniejszym 

opracowaniu graficznym, po zakończeniu robót zgłosić roboty do odbioru. 
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- Skrzyżowanie budowy kanalizacji z siecią wodociągową wykonać poprzez zastosowanie rury 

ochronnej nałożonej na przewód kanalizacyjny o długości po 1,5 m od osi przewodu, po zakończeniu 

robót zgłosić roboty do odbioru. 

- Skrzyżowanie budowy kanalizacji z siecią gazociągu wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia, 

zastosować rury ochronne nałożone na przewód kanalizacyjny o długości po 1,5 m od osi przewodu, 

po zakończeniu robót zgłosić roboty do odbioru. 

- Skrzyżowanie budowy kanalizacji z istniejącymi, ułożonymi w ziemi kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi – wykonać:  
• przed podjęciem robót zgłosić z 7 - dniowym wyprzedzeniem do właściciela uzbrojenia o 

zamiarze wykonywania robót,  

• przekopem kontrolnym dokładnie zlokalizować ułożone kable 

• roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym 

• na kable nałożyć rury ochronne dwudzielne o długości po 1,5 od osi kabla o średnicy 

odpowiedniej do przewodu. 

• po zakończeniu robót zgłosić roboty do odbioru. 

- Skrzyżowanie budowy kanalizacji z Kanałem Noteckim wykonać poprzez zastosowanie rury 

ochronnej o długości 30,0 m i średnicy 315 mm, pod dnem kanału, w której umieścić przewód 

kanalizacyjny. 

Po zakończeniu robót zgłosić roboty do odbioru. 

Przejście pod dnem kanału wykonać zgodnie z warunkami RZGW i decyzją pozwolenia wodno-

prawnego. 
 

12 – Wytyczne techniczne dla Wykonawcy robót: 
 

Budowę kanalizacji prowadzić z zachowaniem zasad wynikających ze sztuki budowlanej, niniejszego 

Projektu... oraz jednostek uzgadniających niniejszy Projekt... 

Roboty ziemne związane z budowa kanalizacji należy wykonać zgodnie z wymogami BN – 83/8836 – 

02. Roboty ziemne. 

Sieci kanalizacyjnej nie wolno układać w odległości mniejszej od 3 m od lica ściany budynków 

istniejących i projektowanych. 

Przejście budową kanalizacji w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych wykonać w 

odległości nie mniejszej niż 2-3 m, przy czym przy odległości mniejszej od 3 m wykopy prowadzić 
sposobem ręcznym w odeskowaniu. 

To samo dotyczy uzbrojenia podziemnego w kable energetyczne, telekomunikacyjne i sieci 

wodociągowych. 

Teren robót prowadzonych w pasie drogowym oznakować i zabezpieczyć zgodnie z Instrukcją o 

Sygnałach i Znakach na Drogach. 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowi odrębne opracowanie, który zostanie opracowany z 

inicjatywy Inwestora przed przystąpieniem do robót. 
 

13 - Zagospodarowanie przepompowni: 
  
    Przepompownia P - 1 zlokalizowana jest na terenie przyległym do ul. Farnej w odległości 3 m (oś 
zbiornika) od granicy działki ulicy. 

Wewnątrz terenu zagospodarowania przepompowni przewiduje się budowę nawierzchni utwardzonej 

kostką betonową o gr. 8 cm, jako plac montażowy. 

Urządzenia zamontowane w przepompowniach nie wymagają usługi sprzętem mechanicznym, jak też 
nie będą służyć jako punkty zlewne ścieków dla pozostałych mieszkańców terenu opracowania. 

Przepompownię P – 1 projektuje się ogrodzić płotem betonowym, jak istniejący, od strony ulicy 

Farnej zamontowanie wrota z furtką stalową. 
Projektuje się wydzielenie działki jako odrębną nieruchomość – obiekt. 

Przepompownia P - 2 zlokalizowana jest na terenie przyległym do ul. Szubińskiej w odległości 6 m 

(oś zbiornika) od granicy działki ulicy.  

Przepompownię projektuje się ogrodzić siatką stalową, z wrotami i furtką, od strony ul. Szubińskiej. 

Projektuje się wydzielenie działki jako odrębną nieruchomość – obiekt. 
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Na terenie przepompowni P – 1 i P – 2 przewiduje się montaż oświetlenia w postaci lampy słupowej o 

mocy 150 W  

Ze względu na charakter przepompowni „strefowa” na terenie przepompowni P – 1 projektuje się 
wykonanie przyłącza wodociągowego do konserwacji zieleni i urządzeń przepompowni. 
 

14 – Strefa ochrony sanitarnej: 
 

    Przewiduje się strefę ochrony sanitarnej w promieniu 15 m od ściany przepompowni. 

W zasięgu strefy nie znajdują się zabudowania mieszkalne ani inne placówki użyteczności publicznej 

oraz nie ma upraw sadowniczych i warzywnych. 

W obrębie w/w strefy zostaną wprowadzone ograniczenia dotyczące zabudowy i upraw. 
 

15 – Zasilanie, automatyka i sygnalizacja: 
 

   Zasilanie przepompowni odbywać się będzie z istniejącej linii energetycznej napowietrznej NN, 

linia kablową. 
Projekt zasilania energetycznego stanowi odrębne opracowanie załączone do niniejszego projektu. 

 

Zapotrzebowanie mocy dla jednej przepompowni  wynosi: 

 

• pompa zatapialna z mechanizmem tnącym typu Vortex   2 x 7,5 kW = 15,0 kW 

• oświetlenie terenu    lampa 150W         = 0,15 kW 

• rezerwa             = 2,0   kW 

Razem  = 18,5 kW 
 

Z uwagi na wystarczającą pojemność retencyjną kanalizacji i przepompowni nie przewiduje się  
zasilania rezerwowego. Pojemność przepompowni wraz z kanałami wynosi ok. 24 h retencji ścieków 

dla zlewni. 

Sterowanie pompami odbywać się będzie automatycznie za pośrednictwem sygnalizatorów poziomu 

cieczy w komorze czerpalnej przepompowni. 

I tak: 
 

poziom max.               - poziom dna rury wlotowej PVC 200 mm (włącz. pompę nr. 2)  

poziom pracy normalnej    - górny         -  5 cm – powyżej poziomu dna rury wlotowej PVC 200 (praca 

                                                                   jednej pompy) 

poziom pracy normalnej    - dolny         - poziom góry korpusu pompy (wył. pompę nr. 1) 

poziom min.               - dolny  - poziom wierzchu kosza ssącego (zabezpieczenie 

                                                                  przed „suchobiegiem”) – wyłącz pompy. 

Pompy będą pracować naprzemiennie – ustawienie fabryczne.  

Przewiduje się tez montaż sterowania ręcznego. 

Sygnalizacja stanu pracy pompy odbywać się będzie przy pomocy sygnalizacji świetlnej znajdującej 

się na zewnątrz szafki sterowniczej – sygnalizacja alarmowa świetlna i akustyczna znajduje się na 

zewnątrz szafki sterowniczej. 

Zamontować zdalny system monitoringu przepompowni z bazą dyspozytorską na oczyszczalni 

ścieków. 

W szafce sterowniczej przepompowni zostanie zamontowany licznik czasu pracy pomp oraz 

sygnalizatory awarii silnika (zawilgocenie, przegrzanie). 

Przewiduje się również zamontowanie gniazda do włączenia agregatu prądotwórczego. 
 

16 – Obliczenia hydrauliczne: 
 

16.1 - Przyjęto założenia do obliczeń: (równe dla P-1 P-2) 
  
- Materiał do budowy kolektorów kanalizacji sanitarnych   - PVC kl. S  200x5,9 mm 

- Materiał do budowy kolektorów tłocznych             -  PEHD 90 PN10 

- Materiał do budowy studni rewizyjnych dla kanałów sieci zbiorczej - PVC/PCV 315 - 425 mm 

- bilans produkcji ścieków dla 1 Md      - 0,165 m
3
/dobę 
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- współczynnik nierównomierności dopływu dla Q dobowe   - N = 1,2 

- współczynnik nierównomierności dopływu dla Q godz.   - N = 1,6  

- graniczny spadek dla kanałów grawitacyjnych zbiorczych - przyjęto:  - i = ≥0,5 %  

 (przyjęto z nomogramu Colebrooka – White
,
a dla rur stalowych i żeliwnych nowych) 

  
16.2 –  Bilans ścieków sanitarnych dla zlewni P – 1 i P - 2:  
 

Projektowany dopływ ścieków: 

 

(1) Qśrednie =  Md x 0,165 x 1,2 – 130 x 0,165 x 1,2 = 25,74 m
3
/dobę 

Qmax =  Qśrednie x 1,6 : 20 = 2,05 m
3
/godz – 0,57 dm/s 

 

Powyższe wyniki obliczenia służą do odpowiedniego doboru parametrów przepompowni P – 1 i  P - 2 

Na dzień opracowania niniejszego projektu do bilansu ścieków przyjmuje się odbiór ścieków z 

zabudowań zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza, Zaułek, Farnej, Jana Pawła II, Szubińskiej, w 

ilości 21 szt – mieszkańców 130 Md. 
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17 – Informacje do opracowania planu BIOZ 
 

17.1 - Zakres robót: 
 

     Roboty ziemne: 
 

     a – wykopy liniowe – łączna długość wykopów – 871,00 mb. 

     b – Wykopy mechaniczne o ścianach pionowych z szalowaniem dł. 871,00 mb – szerokość 
     wykopu  przy dnie  0,8 m,i gł.1.30  do 3,35 m ppt, dla ułożenia dwóch kanałów (grawitacyjny i 

     tłoczny) – szer. wykopu na głębokości ułożenia kanału tłocznego tj. 1,50 m należy wykonać o szer. 

     1,50 m  - nachylenie skarp w stosunku do głębokości wykopu  wykonać w stosunku 1:0,6 – na 

     całej długości wykonywanych wykopów. 

     c – na pozostałej długości wykopów, prowadzić je mechanicznie z wywozem gruntu na 

     tymczasowe składowisko. 
  
17.2 – Istniejące obiekty budowlane: 
 

    - Istniejące obiekty budowlane wzdłuż  kanału nie uczestniczą w procesie 

      budowy – nie należy określać ich znaczenia  w opracowaniu planu „bioz”. 

    - Natomiast obiekty budowlane przy ul. Farnej należy zabezpieczy na okres budowy 

      tzn. przy wykonywaniu wykopów w ich pobliżu nie mniejszej niż 3,0 m od lica ścian budynków. 
 

17.3 – Zagospodarowanie działek – terenu :  
 

      Teren robót zagospodarowany jako drogi i ulice wewnętrzne zabudowań. 
 

 17.4 -  Przewidywane zagrożenia: 
 

       Naturalne  odłamy gruntu z powodów nie zachowania reżimu nachylenia skarp i sposobu 

       prowadzenia wykopów  – na całej długości robót ziemnych. 

       Właściwe szalowanie wykopów. 

       Ruch drogowy – jego zabezpieczenie. 

       Zajęcie ½ i całej (wyjątkowo w przypadku zagrożenia) szerokości pasa drogowego ze 

       wstrzymaniem  ruchu 

       drogowego i bez wstrzymywania ruchu drogowego – pozostała część trasy robót.  

       Oznakowanie tereny robót zgodnie z Wytycznymi o Znakach i Sygnałach na Drogach. 

       Nie przewiduje się pozostawienia wykopów otwartych na czas wstrzymania robót ziemnych (czas 

       poza godzinami pracy) 
 

 17.5 – Prowadzenie instruktażu: 
 

       Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych – pracowników biorących  

       udział w wykonywaniu robót ziemnych należy przeszkolić o sposobie prowadzenia robót 

       ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem  zagrożeń wynikających z wadliwego ich 

       prowadzenia – reżimu  zachowania nachylenia skarp przy wykopach nie szalowanych i 

       szalowania 

       wykopów przy wykopach o ścianach pionowych. 

       Czas, temat i ilość szkolenia należy odnotować w książkach szkoleń BHP znajdującej się 
       na terenie budowy. 

       Szkolenia w oparciu o plan „bioz” prowadzi kierownik budowy. 
 

 17.6 – Środki organizacyjne i techniczne: 
 

       Nie  przewiduje się szczególnych środków technicznych ani organizacyjnych w związku 

       z prowadzeniem prac budowlanych. 

       Nie występują szczególne strefy zagrożeń zdrowia poza omówionymi sposobami 

       zabezpieczającymi  sposób prowadzenia robót. 

       Nie przewiduje się zagrożeń na wypadek pożaru, awarii itp. 
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Plan „bioz” należy opracować o wytyczne odpowiednich przepisów BHP i norm technicznych 

uwzględniających charakter robót oraz o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  - cz. I do 

IV. 
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