

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Łabiszyn

Adres artykułu: <https://bip.labiszyn.pl/przetarg/p-4235-budowe-kladki-dla-pieszch-nad-kanalem-noteckim-w-ciagu-ulicy-spoldzielczej-w-labiszynie>

przetarg nieograniczony

Zamówienie na:	Budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ulicy Spółdzielczej w Łabiszynie
Stan zamówienia:	W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy:	IBP.271.8.2013
Zamawiający:	Gmina Łabiszyn
Tryb zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa:	poniżej 5 000 000 euro
Termin składania ofert:	02.10.2013 10:00

[ogłoszenie 426390 2013](#)

[informacja o wyniku przetargu IBP 271 8 2013](#)

[protokół z otwarcia kopert z ofertami](#)

[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 385154 2013](#)

[ogłoszenie 186221 2013](#)

[SIWZ IBP 271 8 2013](#)

[załącznik nr1](#)

[załącznik nr2](#)

[załącznik nr3](#)

załącznik_nr4 - usunięto

[załącznik nr5](#)

[załącznik nr6](#)

[załącznik nr7](#)

[załącznik nr8](#)

[załącznik nr9](#)

[załącznik nr10](#)

[załącznik nr11](#)

[załącznik nr12](#)

[załącznik nr13](#)

[załącznik nr14](#)

[załącznik nr15](#)

[załącznik nr16](#)

[załącznik nr17](#)

[załącznik nr18](#)

[załącznik nr19](#)

[załącznik nr20](#)

[załącznik nr21](#)

[załącznik nr22](#)

[załącznik nr23](#)

[załącznik nr24_pozwolenie na budowę](#)

[załącznik nr25 dokumentacja geotechniczna](#)

ZMIANY W SIWZ:

- **w Rozdziale 2 ust. 2 pkt. 1:**

jest:

(...) Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki od nr 7 do 23, które stanowią integralną część SIWZ (...)

powinno być:

(...) Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki od nr 7 do 25, które stanowią integralną część SIWZ (...)

- **w Rozdziale 3 SIWZ:**

jest:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2014r.

powinno być:

*Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia **15.07.2014r***

- **w Rozdziale 19 SIWZ:**

dodano:

załącznik nr 24 - pozwolenie na budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ulicy spółdzielczej w Łabiszynie

załącznik nr 25 - dokumentacja geotechniczna określająca posadowienie projektowanej kładki dla pieszych nad Kanałem Noteci w miejscowości Łabiszyn

usunięto:

załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

1. Pytanie: Czy z uwagi na warunki techniczne wykonania robót, istnieje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia i przesunięcie realizacji do dnia 15 lipca 2014r?

Odpowiedź: Tak.

2. Pytanie: Czy Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, jeżeli tak to prosimy o załączenie jego kopii?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający umieści na stronie internetowej skan pozwolenia na budowę.

3. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z §3 pkt. 2 umowy, w ofercie należy ująć koszty nadzoru inwestorskiego - Inspektora Nadzoru.

Odpowiedź: Nie. Koszty związane z nadzorem inwestorskim leżą po stronie Zamawiającego. W §3 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ zawarte są Obowiązki Zamawiającego, dlatego wszelkie informacje zawarte w tym paragrafie należą do obowiązków Zamawiającego. Zgodnie z treścią komparycji do projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) przez Zamawiającego rozumie się Gminę Łabiszyn reprezentowaną przez Burmistrza Łabiszyna.

4. Pytanie: Prosimy o załączeniu dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź: Zamawiający załączy dokumentację geotechniczną.

Załączniki:

[ołoszenie 426390 2013](#) pdf, 1.42 MB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	18.10.2013 15:13
Liczba pobrań:	48

[informacja o wyniku przetargu IBP 271 8 2013](#) pdf, 75.82 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	03.10.2013 12:15
Liczba pobrań:	46

[protokół z otwarcia kopert z ofertami](#) pdf, 547.42 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	02.10.2013 14:12
Liczba pobrań:	47

[załącznik_nr5](#) doc, 51.50 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	30.09.2013 14:30
Liczba pobrań:	45

[załącznik_nr25 dokumentacja geotechniczna](#) pdf, 1.90 MB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	23.09.2013 13:59
Liczba pobrań:	48

[załącznik_nr24 pozwolenie na budowę](#) pdf, 334.56 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	23.09.2013 13:50
Liczba pobrań:	46

[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 385154 2013](#) pdf, 49.05 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
---------------------------	------------------

Data opublikowania:	23.09.2013 13:40
Liczba pobrań:	44

[załącznik_nr23](#) pdf, 967.11 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 13:09
Liczba pobrań:	58

[załącznik_nr22](#) pdf, 1.18 MB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 13:08
Liczba pobrań:	58

[załącznik_nr21](#) pdf, 1.18 MB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 13:07
Liczba pobrań:	52

[załącznik_nr20](#) pdf, 100.48 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 13:06
Liczba pobrań:	45

[załącznik_nr19](#) pdf, 678.17 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 13:05
Liczba pobrań:	53

[załącznik_nr18](#) pdf, 393.05 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 13:05

Liczba pobrań:	50
-----------------------	----

[załącznik_nr17](#) pdf, 313.10 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 13:04
Liczba pobrań:	48

[załącznik_nr16](#) pdf, 287.18 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 13:03
Liczba pobrań:	49

[załącznik_nr15](#) pdf, 506.39 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 13:02
Liczba pobrań:	49

[załącznik_nr14](#) pdf, 358.69 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 13:02
Liczba pobrań:	49

[załącznik_nr13](#) pdf, 485.78 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 13:01
Liczba pobrań:	54

[załącznik_nr12](#) pdf, 1.66 MB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 13:00
Liczba pobrań:	46

[załącznik_nr11](#) pdf, 313.81 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 12:59
Liczba pobrań:	43

[załącznik_nr10](#) pdf, 827.58 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 12:59
Liczba pobrań:	50

[załącznik_nr9](#) pdf, 1.17 MB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 12:58
Liczba pobrań:	52

[załącznik_nr8](#) pdf, 52.29 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 12:57
Liczba pobrań:	46

[załącznik_nr7](#) pdf, 226.18 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 12:56
Liczba pobrań:	48

[załącznik_nr6](#) pdf, 756.54 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 12:56
Liczba pobrań:	49

[załącznik_nr3](#) pdf, 599.47 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
---------------------------	------------------

Data opublikowania:	13.09.2013 12:54
Liczba pobrań:	42

[załącznik_nr2](#) pdf, 490.97 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 12:54
Liczba pobrań:	43

[załącznik_nr1](#) doc, 51.50 kB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 12:53
Liczba pobrań:	47

[SIWZ IBP 271 8 2013](#) pdf, 8.55 MB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 12:53
Liczba pobrań:	44

[ogłoszenie_186221_2013](#) pdf, 3.33 MB

Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 12:49
Liczba pobrań:	40

Metryczka

Wytworzył:	Gmina Łabiszyn
Data wytworzenia:	13.09.2013
Opublikował w BIP:	Aian Lubiszewski
Data opublikowania:	13.09.2013 13:10
Ostatnio zaktualizował:	Aian Lubiszewski

Data ostatniej aktualizacji:	18.10.2013 15:14
Liczba wyświetleń:	66