

# Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Łabiszyn

Adres artykułu: <https://bip.labiszyn.pl/arttykul/307-4534-przetarg-nieograniczony-2012-remont-budynku-labiszynskiego-domu-kultury-wraz-z-zapeczem>

## **PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012: Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapeczem**

[ogłoszenie](#)

[SIWZ](#)

[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#)

W celu dokonania pomiarów z natury Zamawiający ustala termin spotkania z zainteresowanymi Wykonawcami dnia: 10.09.2012 o godz. 13:00. Miejsce spotkania: Łabiszyński Dom Kultury w Łabiszynie, ul. Parkowa 1.

[załącznik nr1](#)

[załącznik nr2](#)

[załącznik nr3](#)

[załącznik nr4](#)

[załącznik nr5](#)

[załącznik nr6](#)

[załącznik nr7](#)

[załącznik nr8](#)

[załącznik nr9](#)

[załącznik nr10](#)

[załącznik nr11](#)

[załącznik nr12](#)

[załącznik nr13](#)

[załącznik nr14](#)

[załącznik nr15](#)

[załącznik nr16](#)

[załącznik nr17](#)

[załącznik nr18](#)

[załącznik nr19](#)  
[załącznik nr20](#)  
[załącznik nr21](#)  
[załącznik nr22](#)  
[załącznik nr23](#)  
[załącznik nr24](#)  
[załącznik nr25](#)  
[załącznik nr26](#)  
[załącznik nr27](#)  
[załącznik nr28](#)  
[załącznik nr29](#)  
[załącznik nr30](#)

Zmiana w dokumentacji przetargowej:

zmieniono załącznik nr 28

omyłkowo załącznik zawierał przedmiar na: Remont Łabiszyńskiego Domu Kultury, a według SIWZ powinien zawierać Przedmiar Robót na Remont zaplecza Łabiszyńskiego Domu Kultury.

Zmiana w SIWZ:

Rozdział 2 SIWZ

było:

2.2. Remont zaplecza Łabiszyńskiego Domu Kultury

a) wzmocnienie i naprawa ścian fundamentowych

b) naprawa ścian zewnętrznych i kominów

c) wymiana podłóg i posadzek

d) okładziny schodów zewnętrznych

e) remont dachu z wymianą pokrycia

f) wymiana okien i drzwi zewnętrznych

g) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją

powinno być:

2.2. Remont zaplecza Łabiszyńskiego Domu Kultury

a) wymiana stolarki drzwiowej

b) remont pokrycia dachowego

## **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

### **Pytanie 1**

W dokumencie - załącznik nr 6 „Dokumentacja projektowa. Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury” w punkcie 5.1 „Remont ław i ścian fundamentowych”

jest mowa:

„Całość ścian fundamentowych opryskać lub pomalować 2x preparatem Funcosil SNL do hydrofobizacji powierzchniowej”, w przedmiarze robót wszystkie pozycje związane z odkopaniem, naprawą, izolacją ścian fundamentowych liczone są na odcinku 20 m. Czy roboty wymienione w przywołanym pkt. 5.1 (poza wzmocnieniem ław) należy wykonać dla całości ścian fundamentowych (po obwodzie budynku) czy tylko dla odcinka 20 m, na którym należy wzmocnić ławy?

**Odpowiedź:** Roboty wymienione w pkt. 5.1 należy wykonać w sposób opisany w przedmiarze.

## Załączniki:

[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#) pdf, 45.89 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	03.09.2012 11:20
<b>Liczba pobrań:</b>	15

[załącznik nr28](#) pdf, 63.07 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	03.09.2012 10:03
<b>Liczba pobrań:</b>	16

[załącznik nr30](#) pdf, 715.20 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:15
<b>Liczba pobrań:</b>	16

[załącznik nr29](#) pdf, 165.10 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:14
<b>Liczba pobrań:</b>	15

[załącznik nr27](#) pdf, 83.39 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:11
<b>Liczba pobrań:</b>	17

[załącznik\\_nr26](#) pdf, 52.03 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:10
<b>Liczba pobrań:</b>	17

[załącznik\\_nr25](#) pdf, 59.50 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:10
<b>Liczba pobrań:</b>	15

[załącznik\\_nr24](#) pdf, 71.27 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:09
<b>Liczba pobrań:</b>	13

[załącznik\\_nr23](#) pdf, 55.46 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:09
<b>Liczba pobrań:</b>	15

[załącznik\\_nr22](#) pdf, 1.02 MB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:08
<b>Liczba pobrań:</b>	19

[załącznik\\_nr21](#) pdf, 357.20 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
---------------------------	------------------

<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:08
<b>Liczba pobrań:</b>	17

[załącznik\\_nr20](#) pdf, 88.81 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:07
<b>Liczba pobrań:</b>	14

[załącznik\\_nr19](#) pdf, 59.93 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:06
<b>Liczba pobrań:</b>	15

[załącznik\\_nr18](#) pdf, 70.20 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:06
<b>Liczba pobrań:</b>	18

[załącznik\\_nr17](#) pdf, 212.40 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:04
<b>Liczba pobrań:</b>	19

[załącznik\\_nr16](#) pdf, 131.66 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:03
<b>Liczba pobrań:</b>	18

[załącznik\\_nr15](#) pdf, 75.14 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:03

<b>Liczba pobrań:</b>	15
-----------------------	----

[załącznik\\_nr14](#) pdf, 176.67 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:02
<b>Liczba pobrań:</b>	14

[załącznik\\_nr13](#) pdf, 148.18 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:02
<b>Liczba pobrań:</b>	14

[załącznik\\_nr12](#) pdf, 132.35 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:01
<b>Liczba pobrań:</b>	13

[załącznik\\_nr11](#) pdf, 167.00 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:01
<b>Liczba pobrań:</b>	15

[załącznik\\_nr10](#) pdf, 70.46 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:00
<b>Liczba pobrań:</b>	15

[załącznik\\_nr9](#) pdf, 70.22 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 14:00
<b>Liczba pobrań:</b>	15

[załącznik\\_nr8](#) pdf, 178.16 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 13:59
<b>Liczba pobrań:</b>	14

[załącznik\\_nr7](#) pdf, 171.46 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 13:58
<b>Liczba pobrań:</b>	14

[załącznik\\_nr6](#) pdf, 1.79 MB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 13:58
<b>Liczba pobrań:</b>	19

[załącznik\\_nr5](#) doc, 34.00 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 13:57
<b>Liczba pobrań:</b>	13

[załącznik\\_nr4](#) doc, 37.50 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 13:56
<b>Liczba pobrań:</b>	14

[załącznik\\_nr3](#) pdf, 563.66 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 13:56
<b>Liczba pobrań:</b>	14

[załącznik\\_nr2](#) pdf, 488.21 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
---------------------------	------------------

<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 13:55
<b>Liczba pobrań:</b>	16

[załącznik\\_nr1](#) doc, 36.00 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 13:55
<b>Liczba pobrań:</b>	14

[SIWZ](#) pdf, 1.16 MB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 13:54
<b>Liczba pobrań:</b>	12

[ogłoszenie](#) pdf, 389.99 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 13:53
<b>Liczba pobrań:</b>	16

## Metryczka

<b>Wytworzył:</b>	Adrian Lubiszewski
<b>Data wytworzenia:</b>	30.08.2012
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data opublikowania:</b>	30.08.2012 13:50
<b>Ostatnio zaktualizował:</b>	Aian Lubiszewski
<b>Data ostatniej aktualizacji:</b>	11.09.2012 13:58
<b>Liczba wyświetleń:</b>	33